

Prefeitura Municipal de Pojuca

Prefeitura - Protocolo

Praça Almirante Vasconcelos, S/N, CENTRO - Pojuca/BA - CEP: 48120-000

CNPJ: 13.806.237/0001-06 Telefone: (71) 3645-1147

(2)

Lançado
no Fator
Lançado Siqa

Termo de Abertura de Processo

Processo Nº 002684/23

Data de Abertura: 18/04/2023

Requerente
028.941.915-88 | Yuri Lima Leite

Endereço

Contato

E-mail

Atendente
MARENIZE BACELAR DAS VIRGENS

1ª Previsão
18/04/2023

Assunto
juridico

Destino Trâmite
ASSESSORIA JURIDICA
Assunto Administrativo

Data/Hora do Trâmite
18/04/2023 15:59:11

Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos

Senhor Prefeito,
Nome/Razão Social: Carlos Eduardo Bastos Leite
Requer: De V. Exa. que digne autorizar repartição competente a:

Comunicação Interna nº112/2023

Nestes termos, pede deferimento.

Pojuca, 18 de abril de 2023

Yuri Lima Leite
Requerente

Processo Nº 002684/23

Requerente: Yuri Lima Leite

Assunto
Comunicação Interna nº112/2023

Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet

Site: <https://pojuca.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites> CPF/CNPJ: 028.941.915-88 Data Protocolo: 18/04/2023

Atendente: MARENIZE BACELAR DAS VIRGENS Previsão: 18/04/2023 Valor: Destino: ASSESSORIA JURIDICA



Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Ofício nº 018/2023 - SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 13 de abril de 2023.

À

Construtora New Flyer EIRELI .

Att. Sr. Marcos de Oliveira de Vasconcelos

Assunto: Aditivo de Prazo e Valor do Contrato nº. 100/2022

Prezado Senhor,

Venho por meio desta solicitar da empresa **Construtora New Flyer EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 06.147.972/0001-90, posicionamento sobre o aditivo de prazo e valor (conforme planilha anexa), referente ao contrato nº. 100/2022 (Execução dos serviços de revitalização da Avenida Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto, no Município de Pojuca-Bahia), por um prazo de 04 (quatro) meses, a partir do encerramento contratual.

Faz-se necessário o aditivo de prazo e valor para garantir a continuidade do contrato, bem como à necessidade de um prazo maior para que sejam concluídas todas as etapas da obra em conformidade com o objeto do instrumento contratual.

Atenciosamente,

Silvane Freire do Amaral
**ENVIADO
POR E-MAIL**



Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

03

A

Prefeitura Municipal de Pojuca – Ba

Ref ao Contrato N.º 100\2022

Objeto : REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVAL TÉRCIO DE AGUIAR , DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE A ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICIPIO DE POJUCA – BA .

CARTA DE ACEITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONTRATO N.º 100 \ 2022

EM CONFORMIDADE COM O OFICIO N.º 018/2023 , A CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP , CNPJ N.º 06.147.972/0001-90 , ATRAVES DA SUA SOCIA ADMINISTRADORA A SENHORA MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS , VEM POR MEIO DESTA COMUNICAR QUE :

- ESTAMOS CIENTE E DE ACORDO COM O ADITIVO DE VALOR E TAMBEM DE PRAZO CUJO SERÃO DE 4 (QUATRO) MESES , DO CONTRATO N.º 100\2022 .

SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA , 13/04/2023.

CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA

CNPJ : 06.147.972/0001-90

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

Simone Faria de S.
ENVIADO
POR E-MAIL

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Z2K6Z-WCW95-KE9U4-E5KB2

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 036.297.075-05)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/Z2K6Z-WCW95-KE9U4-E5KB2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



ADITIVO



OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA

LOCAL : Município de Pojuca-Ba.

Início do Contrato:
12/05/2022

Término Contrato:
12/05/2023

Nº DO
CONTRATO/
EDITAL:
100/2022

VALOR DO ADITIVO:

R\$ 632.472,82

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT.	ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
1.0			PRAÇA MÁRIO IMPROTA				R\$ 432.904,50					
1.1			SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 4.256,90					
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	-	R\$ 480,65	R\$ -	0,00				
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	-	R\$ 167,61	R\$ -	0,00				
1.1.3	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	5,00	R\$ 851,26	R\$ 4.256,30	3,00				
1.2			DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES				R\$ -	R\$ -				
1.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	-	R\$ 26,44	R\$ -	0,00				
1.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	-	R\$ 10,18	R\$ -	0,00				
1.2.3	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTERIAS 160HP)	M³	-	R\$ 2,65	R\$ -	0,00				
1.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	-	R\$ 6,07	R\$ -	0,00				
1.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 2,84	R\$ -	0,00				
1.3			URBANIZAÇÃO				R\$ 65.589,06	R\$ -				
1.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	R\$ 57,07	R\$ -	0,00				
1.3.2	4958	ORSE	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO.	M²	0,00	R\$ 189,82	R\$ -	0,00				
1.3.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USHADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	240,17	R\$ 104,67	R\$ 25.138,59	129,10				
1.3.4	00036178	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	28,00	R\$ 12,24	R\$ 342,72	28,00				
1.3.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADA). AF_05/2021	M	179,50	R\$ 1,85	R\$ 332,07	179,50				
1.3.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	631,36	R\$ 63,00	R\$ 39.775,68	0,00				
1.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 47.667,62	R\$ -				
1.4.1	799	ORSE	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, Ø=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M	UN	6,00	R\$ 583,73	R\$ 3.514,38	6,00				
1.4.2	11999	ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INL PP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS. MODELO GL215 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01	UN	23,00	R\$ 1.836,76	R\$ 42.243,48	23,00				
1.4.3	10747	ORSE	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BDC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 476,94	R\$ 1.907,76	4,00				
1.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	R\$ 6,90	R\$ -	0,00				
1.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	R\$ 9,57	R\$ -	0,00				

Assinatura Municipal de Pojuca
Assessoria de Planejamento Estratégico
Secretaria de Planejamento Urbano



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR-TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
1.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 31,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	-	R\$ 93,47	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 14,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 15,32	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 26,74	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.11	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	-	R\$ 2,42	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	-	R\$ 2,63	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	-	R\$ 4,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	-	R\$ 10,41	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	-	R\$ 4,01	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LUNHA BRANCA)	UN	-	R\$ 58,32	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORR.	UN	-	R\$ 589,45	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	-	R\$ 914,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.19	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	-	R\$ 263,87	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5			SINALIZAÇÃO				R\$ -78.360,00	R\$ -			
1.5.1	8396	ORSE	BALIZADOR EM FERRO FUNDOIDO, TIPO FRADRIHO	UN	160,00	R\$ 489,75	R\$ 78.360,00	160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.2			EQUIPAMENTOS URBANOS				R\$ -153.088,93	R\$ -			
1.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M²	22,03	R\$ 90,51	R\$ 1.993,93	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.2	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	M²	22,03	R\$ 670,10	R\$ 14.762,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.3	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHA EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.290,21	R\$ 2.580,42	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.4	9169	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.022,37	R\$ 1.022,37	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.5	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.6	11388	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.472,06	R\$ 3.472,06	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.7	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.723,43	R\$ 4.723,43	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.8	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.9	7185	ORSE	BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 3.001,02	R\$ 3.001,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.10	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.11	9145	ORSE	BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 3.472,06	R\$ 6.944,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.12	12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.13	00000074	PRÓPRIO	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.14	00000075	PRÓPRIO	BICICLETÁRIO EDGETYRE, MMCITE OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 815,69	R\$ 815,69	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.15	00000076	PRÓPRIO	BANCO PORTUGO, MMCITE OU SIMILAR	UN	13,00	R\$ 3.987,78	R\$ 51.841,14	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.16	0000014	PRÓPRIO	BEBEDOURO HYDRO, MMCITE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 13.391,99	R\$ 13.391,99	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.17	11677	ORSE	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 2.094,02	R\$ 6.282,06	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.18			MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	3,00	R\$ 963,73	R\$ 2.891,19	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado digitalmente por: *[Assinatura]*
Secretaria de Planejamento Estratégico
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 98, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
E-mail: olengenharia@gmail.com (71) 3655-4667 / 89706-1784



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDAS	PLÁNILHA ADITIVO
1.6.18	00000080	PRÓPRIO	ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,86 X 1,855M, PINTURA ELETROTÁTICA EM PÓ, COM BANCO EM ASSENTO DE MADEIRA MACIÇA. (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA)	UN	1,00	R\$ 28.613,05	R\$ 28.613,05	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7			PAISAGISMO				R\$ 29.691,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	-	R\$ 24,42	R\$ -	0,00	R\$ -	787,00	R\$ 19.218,54
1.7.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF 05/2018	UN	1,00	R\$ 403,85	R\$ 403,85	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	4,00	R\$ 150,52	R\$ 602,08	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	462,00	R\$ 40,06	R\$ 18.507,72	462,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.5	8656	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA (EUCALIPTO), H=1,60M	M	43,00	R\$ 236,69	R\$ 10.177,57	43,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				R\$ 35.847,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210,40	R\$ 114,16	R\$ 24.019,27	101,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	235,20	R\$ 37,97	R\$ 8.930,55	93,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	242,55	R\$ 28,44	R\$ 6.898,13	97,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 14.403,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35X 50*CM	UN	2,00	R\$ 1.680,09	R\$ 3.360,18	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.817,13	R\$ 3,92	R\$ 11.043,14	2.817,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0			PAVIMENTAÇÃO AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR				R\$ 5.111.044,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1			SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 7.661,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	-	R\$ 490,65	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	9,00	R\$ 851,26	R\$ 7.661,34	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				R\$ 238.197,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M³	5.116,17	R\$ 26,44	R\$ 135.271,53	469,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	5.190,10	R\$ 10,18	R\$ 52.835,21	702,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	546,99	R\$ 6,07	R\$ 3.316,59	64,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	16.469,70	R\$ 2,84	R\$ 46.773,94	2.618,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 1.624.888,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1	86001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019	M²	19.704,83	R\$ 10,27	R\$ 202.368,60	19.704,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	985,24	R\$ 6,07	R\$ 5.989,99	985,24	R\$ -	877,00	R\$ 5.323,99
2.3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	29.557,24	R\$ 3,24	R\$ 83.842,56	29.557,24	R\$ -	8.956,00	R\$ 25.435,04
2.3.4	96397	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M²	792,14	R\$ 244,77	R\$ 193.892,30	592,14	R\$ -	99,60	R\$ 24.379,09
2.3.5	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	792,14	R\$ 6,07	R\$ 4.808,28	792,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	23.764,02	R\$ 2,84	R\$ 67.489,81	23.764,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	5.280,94	R\$ 9,86	R\$ 52.070,06	5.280,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	83359	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIAS NÃO URBANAS)	M3XKM	15.843,00	R\$ 4,45	R\$ 70.501,35	15.843,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.9	2593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	14.741,43	R\$ 1,80	R\$ 26.534,57	14.741,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/027M-EGNL-EMTLE-JAQIRV>.



[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten mark]



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCID.	PLANILHA ADITIVO
2.3.10	5914366	SICRO3	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.224,29	R\$ 0,54	R\$ 23.881,11	44.224,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.910,00	R\$ 437,14	R\$ 834.937,40	1.910,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	5914612	SICRO3	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51.300,00	R\$ 1,14	R\$ 58.482,00	51.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4			DRENAGEM		0		R\$ -37.966,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.1	102303	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,3 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (1,26 M³ / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	-	R\$ 9,60	R\$ -	0,00	R\$ -	736,00	R\$ 7.065,60
2.4.2	98617	SINAPI	MASTRO DE CONCRETO MADERO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 2 CM. AF_08/2017	M²	-	R\$ 22,27	R\$ -	0,00	R\$ -	498,00	R\$ 11.090,46
2.4.3	98421	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESBOÇO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 30 CM. AF_04/2018	UN	9,90	R\$ 2.560,41	R\$ 25.848,06	0,90	R\$ -	14,00	R\$ 35.848,74
2.4.4	95570	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 135,47	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	-	R\$ 31,71	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	-	R\$ 0,77	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,90	R\$ 1.287,61	R\$ 12.618,58	0,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5			URBANIZAÇÃO		0		R\$ -1.242.066,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.378,08	R\$ 57,07	R\$ 306.927,02	916,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	0000007B	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESURA 6 CM. UNSTEIN OU SIMILAR	M²	4.263,56	R\$ 111,06	R\$ 473.596,24	2.263,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	0000007B	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESURA 8 CM. UNI STEIN OU SIMILAR	M²	1.026,94	R\$ 122,81	R\$ 126.118,50	556,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	C0830	SERFRA	ATENÇÃO COMPACTAÇÃO MANUAL (CONTROLE NA ETAPA DE ADOSIÇÃO)	M²	1.019,20	R\$ 116,88	R\$ 119.276,31	244,72	R\$ -	491,70	R\$ 57.519,06
2.5.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50.853,31	R\$ 1,98	R\$ 100.689,56	16.475,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	00036178	SINAPI	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	8.476,20	R\$ 12,24	R\$ 103.748,68	4.753,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	6.358,08	R\$ 1,85	R\$ 11.762,44	6.358,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		80		R\$ 463.157,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	74,00	R\$ 756,32	R\$ 55.967,68	74,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	101696	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	74,00	R\$ 186,76	R\$ 13.820,24	74,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	170,00	R\$ 824,82	R\$ 140.219,40	170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	170,00	R\$ 586,73	R\$ 99.744,10	170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado em 08/11/2021
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: [Nome]
 Cargo: [Cargo]
 Empresa: [Empresa]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UD24-EGNLE-ENTLE-JACHW>.

Registro
de Imóveis do Brasil





ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	Q'TDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDAS	PLANILHA ADITIVO
2.6.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10.000,00	R\$ 6,80	R\$ 68.000,00	4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10.000,00	R\$ 8,43	R\$ 84.300,00	4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.7	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	R\$ 90,98	R\$ 909,80	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 195,83	R\$ 195,83	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SINALIZAÇÃO							R\$ 629.120,62	R\$ -			
2.7.1	5158	ORSE	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	6.266,17	R\$ 5,57	R\$ 34.902,36	6.266,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.2	10712	ORSE	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M²	51,03	R\$ 566,78	R\$ 28.922,78	51,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	10808	ORSE	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	65,00	R\$ 178,14	R\$ 11.579,10	65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.4	10535	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR (2,00X1,00M) DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE CURVO TELEFÔNICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 METROS, DA COMPOST/TECNOLUX OU SIMILAR	UN	29,00	R\$ 2.166,67	R\$ 62.833,43	29,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	6724	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO MONO-DIRECIONAL FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.260,00	R\$ 146,13	R\$ 184.123,80	1.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODoviÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	2.263,36	R\$ 34,37	R\$ 77.791,68	2.263,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	73770/001	SINAPI	BARREIRA PRÉ-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA AÇO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.	M	20,00	R\$ 1.015,82	R\$ 20.316,40	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M²	3.200,00	R\$ 63,00	R\$ 201.600,00	3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.9	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M²	282,60	R\$ 24,95	R\$ 7.050,87	282,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAISAGISMO							R\$ 261.215,19	R\$ -			
2.8.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5.313,24	R\$ 24,42	R\$ 128.749,32	4.781,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF 05/2018	UN	11,00	R\$ 403,85	R\$ 4.442,35	11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	79,00	R\$ 150,52	R\$ 11.891,08	79,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	2.874,00	R\$ 40,06	R\$ 115.132,44	2.874,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PRAÇA FINAL DURVALTÉRCIO							R\$ 451.278,09	R\$ -			
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ -	R\$ -			
2.9.1.1	88459	SINAPI	TAPUME COM TELA METÁLICA. AF 05/2018	M²	-	R\$ 167,61	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							R\$ 18.093,81	R\$ -			
2.9.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	-	R\$ 26,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	-	R\$ 10,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	-	R\$ 69,30	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	2.003,00	R\$ 6,07	R\$ 12.158,21	2.003,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.090,00	R\$ 2,84	R\$ 5.935,60	2.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
URBANIZAÇÃO							R\$ 90.038,40	R\$ -			
2.9.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	-	R\$ 57,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.3.2	00036178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	85,00	R\$ 12,24	R\$ 1.040,40	85,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Yudianna Lopes
Município de Ilhéus
Estado da Bahia
Cidade de Ilhéus
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel. (71) 3656-4667 499706-1784



**CONSTRUTORA
NEW FLYVEIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE.

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5900/40
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: plengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4587 / 89708-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	Q.TDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
2.9.3.3	10044	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	-	R\$ 78,22	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.3.4	2730	ORSE	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D'ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 15CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	M²	300,00	R\$ 296,66	R\$ 88.998,00	200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4			EQUIPAMENTOS URBANOS		0		R\$ 181.349,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M³	1,00	R\$ 90,51	R\$ 90,51	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.2	00000074	PRÓPRIO	BICICLETÁRIO EDGETYRE, MMCTE OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 815,69	R\$ 815,69	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.3	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	7,00	R\$ 963,73	R\$ 6.746,11	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.4	9169	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.022,37	R\$ 2.044,74	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.5	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHA EM MADEIRA, REF. SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.290,21	R\$ 2.580,42	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.6	11388	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.472,06	R\$ 3.472,06	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.7	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.8	9145	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00	R\$ 3.472,06	R\$ 6.944,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.9	12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.10	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.723,43	R\$ 4.723,43	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.11	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.12	7185	ORSE	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIOPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 3.001,02	R\$ 3.001,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.13	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.14	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGUÊS, MMCTE OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 3.987,78	R\$ 55.828,92	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.15	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCTE OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 2.094,02	R\$ 6.282,06	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.16	0000015	PRÓPRIO	LIXEIRA TRIPLA QUINBIN MMCTE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 6.111,61	R\$ 6.111,61	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.17	0000080	PRÓPRIO	ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,85 X 1,855M, PINTURA ELESTROTÁTICA EM PÓ, COM BANCO EM ASSENTO DE MADEIRA MACIÇA. (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA)	UN	1,00	R\$ 28.613,05	R\$ 28.613,05	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.18	0000018	PRÓPRIO	MÓDULO CONTAINER NAS MEDIDAS 3,00 X 2,30M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUINDO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PISO VINÍLICO, LEGUS CONTAINERS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 43.341,36	R\$ 43.341,36	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5			PAISAGISMO		0		R\$ 161.796,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.1	10234	ORSE	GRAMA EMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	3.630,27	R\$ 24,42	R\$ 88.651,20	1.780,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF. 05/2018	UN	22,00	R\$ 403,85	R\$ 8.884,70	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	20,00	R\$ 150,52	R\$ 3.010,40	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	100,00	R\$ 40,06	R\$ 4.006,00	100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.5	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGUÊS, MMCTE OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 3.987,78	R\$ 55.828,92	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.6	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	R\$ 20,43	R\$ 408,60	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.7	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELOIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00	R\$ 100,68	R\$ 1.006,80	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0		R\$ 2.310,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R\$ 114,16	R\$ 41.097,60	184,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	926,40	R\$ 37,97	R\$ 12.393,41	111,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Rua Manoel Agostinho do Amaral, nº 96, Centro
São Sebastião do Passé, BA - CEP: 43.850-000
Tel: (71) 3655-4587 / 89708-1784

6 de 22

registro
de Imóveis do Brasil



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
2.10.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	416,00	R\$ 45,24	R\$ 18.819,84	170,88	R\$ -	R\$ -	- RS
SERVIÇOS FINAIS					0		R\$ 83.180,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- RS
2.11.1	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCX 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	M³	1,50	R\$ 670,10	R\$ 1.005,15	1,50	R\$ -	R\$ -	- RS
2.11.2	0000019	PRÓPRIO	LETREIRO DE ILUMINAÇÃO EM LED, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SUPERFÍCIE DE MATERIAL ESCOVADO COM 80 CM DE ALTURA	UN	16,00	R\$ 1.460,94	R\$ 23.975,04	16,00	R\$ -	R\$ -	- RS
2.11.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	15.000,00	R\$ 3,92	R\$ 58.800,00	15.000,00	R\$ -	R\$ -	- RS
PRAÇA DALVA PINTO.					0		R\$ 956.611,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- RS
SERVIÇOS PRELIMINARES					0		R\$ 24.543,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- RS
3.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	-	R\$ 490,65	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²	-	R\$ 167,61	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.1.3	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	MÊS	4,17	R\$ 1.089,62	R\$ 4.543,72	3,17	R\$ -	R\$ -	- RS
DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES					0		R\$ 7.804,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- RS
3.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	0,00	R\$ 26,44	R\$ -	0,01	R\$ -	R\$ -	- RS
3.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	0,00	R\$ 10,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	350,00	R\$ 6,07	R\$ 2.124,50	350,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	2.000,00	R\$ 2,84	R\$ 5.680,00	2.000,00	R\$ -	R\$ -	- RS
URBANIZAÇÃO					0		R\$ 85.402,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- RS
3.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	0,00	R\$ 57,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.3.2	00000078	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 6 CM, UNI STEIN OU SIMILAR	M²	-	R\$ 111,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M²	-	R\$ 88,30	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.3.4	00036178	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	125,00	R\$ 12,24	R\$ 1.530,00	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.3.5	10044	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X37MM	M²	-	R\$ 78,22	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.3.6	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	175,00	R\$ 468,98	R\$ 82.071,50	175,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.3.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF 05/2021	M	966,21	R\$ 1,85	R\$ 1.787,48	966,21	R\$ -	R\$ -	- RS
3.3.8	102496	SINAPI	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2DEMAOS, INCLUSÃO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M	1,00	R\$ 13,69	R\$ 13,69	1,00	R\$ -	R\$ -	- RS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10		R\$ 15.590,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- RS
3.4.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	16,00	R\$ 756,32	R\$ 12.101,12	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.4.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 14,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.4.3	12577	ORSE	REFLETOR SLM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	4,00	R\$ 577,55	R\$ 2.310,20	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 6,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 9,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS
3.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 31,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- RS

Prefeitura Municipal de Guimarães - BA

 Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

 7 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/EMTLE-EMTLE-JAOI-W>.



CONSTRUTORA
NEW FLY NEIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.912/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400/40
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: glengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDADA	PLANILHA ADITIVO
3.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	-	R\$ 93,47	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 14,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 15,32	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 26,74	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.11	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	-	R\$ 2,42	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	-	R\$ 2,63	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	-	R\$ 4,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	-	R\$ 10,41	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	-	R\$ 4,01	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	-	R\$ 58,32	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NDRIL	UN	2,00	R\$ 589,45	R\$ 1.178,90	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	-	R\$ 914,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.19	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	-	R\$ 263,87	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5			EQUIPAMENTOS URBANOS			R\$ 205.257,63	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M²	1,00	R\$ 90,51	R\$ 90,51	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.2	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGO, MMCITE OU SIMILAR	UN	18,00	R\$ 3.987,78	R\$ 71.780,04	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.3	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	5,00	R\$ 983,73	R\$ 4.818,65	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.4	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	9,00	R\$ 2.094,02	R\$ 18.846,18	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.5	0000015	PRÓPRIO	LIXEIRA TRIPLA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 6.111,61	R\$ 12.223,22	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M²	35,76	R\$ 63,00	R\$ 2.252,88	35,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.7	00000081	PRÓPRIO	BRINQUEDO INFANTIL - PLAYGROUND ECOLÓGICO, ECOPEX OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 95.246,15	R\$ 95.246,15	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6			PAISAGISMO			R\$ 13.143,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	0,00	R\$ 24,42	R\$ 0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF 05/2018	UN	-	R\$ 409,85	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	-	R\$ 150,52	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	-	R\$ 40,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.5	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	-	R\$ 20,43	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.6	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	-	R\$ 100,68	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7			ESTRUTURA METÁLICA			R\$ 13.143,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1			GUARDA-CORPO			R\$ 13.143,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1.1	100717	SINAPI	LOCAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M²	143,00	R\$ 11,06	R\$ 1.581,58	143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1.2	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF 01/2020 P	M²	143,00	R\$ 53,36	R\$ 7.630,48	143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M²	143,00	R\$ 27,49	R\$ 3.931,07	143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2			COBERTURA QUADRA			R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.1						R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -

Município de Ilhéus
Estado da Bahia
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
8 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/DZ7N4-JEGNI-EM7LE-JAQHW>.





**CONSTRUTORA
NEW FLY EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-80 I.E.: 065.396.221-87 F.M.: 0400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 98, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: plengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. AGRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.7.2.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	0,00	R\$ 11,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M²	0,00	R\$ 56,04	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M²	0,00	R\$ 27,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.2									R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.2.1	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	-	R\$ 110,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.2.2	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020 P	M²	-	R\$ 53,87	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8			QUIOSQUES				R\$ 77458,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1			PAREDES				R\$ 4.552,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	0,00	R\$ 18,43	R\$ 0,01	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.2	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	124,03	R\$ 24,33	R\$ 3.017,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	91,77	R\$ 16,73	R\$ 1.535,31	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.2			FORRO				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M²	-	R\$ 45,24	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.3			TELHADO				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.3.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ REAPROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M²	-	R\$ 65,17	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.4			PISO				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.4.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	-	R\$ 53,48	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.5			ESQUÁDRIAS				R\$ 536,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.5.1	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: OBRADIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	R\$ 1.355,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.5.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 11,06	R\$ 88,48	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.5.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 56,04	R\$ 448,32	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6			HIDRÁULICA				R\$ 1.326,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	R\$ 491,90	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.2	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 681,56	R\$ 681,56	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	R\$ 139,47	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	R\$ 362,30	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.5	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	R\$ 22,38	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Centro Municipal de Registro
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 98, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: plengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

9 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar>. E-MAIL: E-MAILLE-JAORRY.

Registro
9 de 22



**CONSTRUTORA
NEW FLY MEIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.141.972/0001-80 I.E.: 065.039.221 EPP I.M.: 0400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: glengenharia@gmail.com Tel. (71) 3655-4567 / 99708-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE.	VALOR UNIT: C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.8.6.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	-	R\$ 17,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.7	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 124,80	R\$ 124,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 520,16	R\$ 520,16	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7			ELÉTRICA		0		R\$ 1.041,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.1	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,00	R\$ 139,88	R\$ 419,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.2	12971	ORSE	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 77,79	R\$ 622,32	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.3	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	-	R\$ 49,40	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	-	R\$ 34,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.5	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 12,48	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 6,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 5,04	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.8	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	-	R\$ 589,45	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.9	12235	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	-	R\$ 468,04	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 15,32	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9			SERVIÇOS FINAIS		0		R\$ 1.871,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.680,09	R\$ 1.680,09	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	48,90	R\$ 3,92	R\$ 191,68	48,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10			DEMOLIÇÃO		0		R\$ 274.472,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1			DEMOLIÇÃO		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	-	R\$ 26,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1.2	7768	ORSE	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	UN	-	R\$ 39,12	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1.3	12119	ORSE	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	M²	-	R\$ 0,86	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.2.1	7016	ORSE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM MÉDIA PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS ÚTEIS	M²	-	R\$ 3,39	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3			PISO		0		R\$ 136.766,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1			PISO EM CIMENTO		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	965,73	R\$ 24,42	R\$ 23.583,12	965,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.2	10042	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSIVE COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M²	-	R\$ 75,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.3	4908	ORSE	PÓ DE PEDRA	M³	-	R\$ 142,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M³	-	R\$ 148,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
 São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
 Email: glengenharia@gmail.com Tel. (71) 3655-4567 / 99708-1784
 10 de 22

Documento assinado no Assinador Registrado de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validador/DZ4N-JEGNL-EM7LE-JAGHW>.



**CONSTRUTORA
NEW FLYVEIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE.

CNPJ: 06.747.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5900740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 98, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784.

ITÊM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDAS	PLANILHA ADITIVO
3.10.3.1.5	10179	ORSE	LASTRO DE BRITA 0	M²	-	R\$ 165,93	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.6	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M²	-	R\$ 174,19	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.AF. 11/2019	M²	-	R\$ 3,36	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.8	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/ 16 FACES/ RETANGULAR/ TIOUINHO/ PAVER/ HOLAANDES/ PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M²	183,42	R\$ 54,67	R\$ 10.027,57	183,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.9	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRÊS USOS	M²	813,08	R\$ 54,02	R\$ 43.922,58	813,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.10	2394	ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	74,42	R\$ 115,81	R\$ 8.618,58	74,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.11	4888	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	259,27	R\$ 29,20	R\$ 7.570,68	259,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.2 ALAMBRAÇÃO											
3.10.3.2.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X19CM; FCK 8 A 10 MPA; ESP = 0,14M; COM ARGAMASSA AÇÚ/JUNTA 1CM - REV.01	M³	162,08	R\$ 106,58	R\$ 17.274,48	162,08	R\$ -	58,50 R\$	6.234,93
3.10.3.2.2	79482	SINAPI	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M³	41,86	R\$ 138,60	R\$ 5.801,79	41,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M³	13,70	R\$ 90,51	R\$ 1.239,98	13,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.2.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	96,76	R\$ 23,93	R\$ 2.315,45	96,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.2.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M³	6,94	R\$ 594,08	R\$ 4.122,91	6,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.2.6	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	466,36	R\$ 18,84	R\$ 8.786,22	466,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.2.7	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M²	69,28	R\$ 21,87	R\$ 1.480,51	69,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.2.8	4888	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	69,28	R\$ 29,20	R\$ 2.021,97	69,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.4 ALAMBRAÇÃO											
3.10.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M³	-	R\$ 90,51	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.4.2	74244/001	SINAPI	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M³	-	R\$ 310,62	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.4.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF. 05/2021	M³	-	R\$ 502,56	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.4.4	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M³	-	R\$ 66,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.4.5	7657	ORSE	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	-	R\$ 17,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.4.6	79498/001	SINAPI	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	-	R\$ 23,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5 VESTUÁRIO/BAR											
3.10.5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
3.10.5.1.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M³	-	R\$ 40,30	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	M³	-	R\$ 0,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	-	R\$ 8,29	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.2 ESTRUTURA											

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
11 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZNA-JECSNL-EMTLE-JAQHW>.





ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCID	PLANILHA ADITIVO
3.10.5.2.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCX = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M³	-	R\$ 594,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.2.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	XG	-	R\$ 18,84	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.2.3	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	XG	-	R\$ 17,62	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.2.4	7585	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	-	R\$ 60,51	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.2.5	7393	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	-	R\$ 194,28	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.3			ALVENARIA						R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.3.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,14M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV.01	M³	0,00	R\$ 106,58	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.3.2	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	0,00	R\$ 120,96	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.3.3	93192	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	0,00	R\$ 59,70	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.4			REVESTIMENTO INTERNO						R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M²	0,00	R\$ 35,65	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.4.2	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF. 07/2021	M²	0,00	R\$ 50,48	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.4.3	10043	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	0,00	R\$ 53,89	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.4.4	2248	ORSE	RODAPÉ CIMENTADO TRAÇO T1, H = 5 CM, E = 1,5 CM	M	35,00	R\$ 11,32	R\$ 396,20	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.4.5	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	5,65	R\$ 77,38	R\$ 437,19	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.4.6	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M²	14,72	R\$ 64,72	R\$ 952,60	0,00	R\$ -	44,00 R\$	2.847,68 R\$
3.10.5.5			REVESTIMENTO EXTERNO						R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 05/2014	M²	0,00	R\$ 5,13	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.5.2	87417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EMPAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF. 05/2014	M²	-	R\$ 11,21	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.5.3	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M²	40,58	R\$ 64,72	R\$ 2.626,35	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.5.4	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,16	R\$ 76,04	R\$ 772,56	10,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.5.5	00034667	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	5,08	R\$ 39,55	R\$ 200,91	5,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.5.6	2291	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	95,02	R\$ 39,76	R\$ 3.777,99	95,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.5.7	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:MB14, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	2,25	R\$ 127,79	R\$ 287,52	2,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.5.8	12063	ORSE	RODOPIA EM GRANTO VERDE UBATUBA, L=10CM, C=2CM	M	2,50	R\$ 53,43	R\$ 133,57	2,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.6			REVESTIMENTO EXTERNO						R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.6.1	00021138	SINAPI	MOURÃO ROLÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)	M	119,47	R\$ 10,46	R\$ 1.249,65	119,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Documentário assinado no Assessorio Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZM-JEGNL-EMTLE-JAQHW>.

12 de 22

Registro de Imóveis do Brasil



**CONSTRUTORA
NEW FLY EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-80 I. E.: 060.399.221 EPP I. M.: 0400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 98, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: plengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.5.6.2	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IRRADIÇÃO OU SIMILAR	M²	183,02	R\$ 23,93	R\$ 4.379,66	183,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.7									R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.7.1	3312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E-SMM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - T3 (CIMENTO / AREIA) - REVISAS 08/2015	M²	106,79	R\$ 14,18	R\$ 1.514,28	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.7.2	1954	ORSE	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M²	16,21	R\$ 102,26	R\$ 1.657,63	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.7.3	88490	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	106,79	R\$ 11,66	R\$ 1.245,17	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8									R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.1	91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.105,23	R\$ 6.631,38	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.2	91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R\$ 1.116,62	R\$ 1.116,62	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.3	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.183,84	R\$ 7.103,04	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.4	11945	ORSE	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/7/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M²	6,93	R\$ 557,65	R\$ 3.864,51	6,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.5	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CAMELADO, ESPESSURA 4MM	M²	6,93	R\$ 234,13	R\$ 1.612,52	6,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.6	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M²	5,25	R\$ 1.879,58	R\$ 9.867,79	5,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.7	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 1.157,73	R\$ 1.157,73	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.8	00037412	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA LISA (SEM ESCORREDOB), DE *0,55 X 1,20* M	UN	2,00	R\$ 249,41	R\$ 498,82	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.9	00034665	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,75	R\$ 77,03	R\$ 828,07	10,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.10	4458	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02	M²	1,00	R\$ 541,82	R\$ 541,82	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.11	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	3,20	R\$ 127,79	R\$ 408,92	3,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.12	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	0,64	R\$ 76,04	R\$ 48,66	0,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.13	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	0,15	R\$ 594,08	R\$ 89,11	0,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.14	8824	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	39,69	R\$ 20,32	R\$ 806,50	39,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.8.15	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTADA ACETINADA EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	39,69	R\$ 25,44	R\$ 1.009,71	39,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Secretaria Municipal de Planejamento
João Guimarães Guimarães
Gerente de Engenharia
01/04/2022

Secretaria Municipal de Planejamento
Departamento Estratégico
Rua Manoel Agostinho do Amaral, nº 98
São Sebastião do Passé - BA



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U: F.	QTDE:	VALOR UNIT, C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDAS	PLANILHA ADITIVO
3.10.5.9			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M²	128,22	R\$ 112,87	R\$ 14.472,19	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.9.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M²	128,22	R\$ 112,87	R\$ 14.472,19	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.9.2	8465	ORSE	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO)	M²	128,22	R\$ 12,73	R\$ 1.632,24	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6			-INSTALAÇÕES				R\$ 66.374,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1			-ELETRICAS				R\$ 11.604,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.1	91939	SINAPI	CAXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	-	R\$ 33,23	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.2	91937	SINAPI	CAXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	-	R\$ 12,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 5,04	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 6,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 9,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 31,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 35,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 66,78	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 12,93	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.10	83446	SINAPI	CAXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	-	R\$ 263,87	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.11	448	ORSE	CAXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 30 X 30 X 10 CM	UN	-	R\$ 243,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00	R\$ 28,67	R\$ 258,03	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.13	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 45,30	R\$ 45,30	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.14	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	R\$ 36,70	R\$ 110,10	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.15	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	R\$ 56,89	R\$ 227,56	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Secretaria Municipal de Planejamento
Guimarães - Guimarães
Gerente de Engenharia
12/12/2015

Yuri A. S. S. S.
Secretário de Planejamento Estratégico
e Desenvolvimento Urbano
2015



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	* PLANILHA ADITIVO
3.10.6.1.16	2650	ORSE	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V	UN	12,00	R\$ 49,64	R\$ 595,68	12,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.17	83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 74,00	R\$ 888,00	12,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.18	3820	ORSE	RELÉ DE TEMPO 7P/90 205 220V	UN	12,00	R\$ 108,39	R\$ 1.300,68	12,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.19	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 14,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.20	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 16,73	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.21	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 26,74	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.22	3606	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR, DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR	UN	-	R\$ 113,70	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.23	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA, REF. 5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	-	R\$ 214,83	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.24	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	0,00	R\$ 14,13	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.25	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	0,00	R\$ 17,97	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.26	356	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	M	0,00	R\$ 25,33	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.27	357	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	0,00	R\$ 34,72	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.28	360	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	0,00	R\$ 79,69	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.29	10362	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	12,00	R\$ 1.285,61	R\$ 15.427,32	12,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.30	2752	ORSE	LUMINÁRIA TB-3Q/2, À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓ, TECNOLUX OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 198,56	R\$ 2.779,84	14,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.31	7722	ORSE	REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA PALITO 300W, REF: HFL3BC, BRONZEARTE OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	UN	16,00	R\$ 88,09	R\$ 1.409,44	16,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.32	12102	ORSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	UN	6,00	R\$ 74,73	R\$ 448,38	6,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.33	10351	ORSE	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	4,00	R\$ 107,28	R\$ 429,12	4,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.34	11127	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 12,7 E 17,7 KW - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.044,35	R\$ 3.044,35	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.35	10293	ORSE	QUADRO PARA MEDIÇÃO TARIFA VERDE - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 1.830,82	R\$ 1.830,82	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.36	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	R\$ 1.194,34	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.37	9663	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 58P - 800/100 - 5030-J-GF CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60,3MM, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, ALTURA TOTAL 10M, COM BASE DE FIXAÇÃO, SHOMEI ILUMINAÇÃO OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.602,76	R\$ 2.602,76	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.38	12162	ORSE	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09, 249WATTS, 31500LUMENS, 4000K, IRC>70, BASE P/ RELÉ FOTOCÉLULA/TELEGESTÃO 7PIN, CORPO ALUM INJET. PINT. POLIÉSTER A PÓ. 220V IP66 VIDA ÚTIL 100 MIL HORAS	UN	1,00	R\$ 5.262,01	R\$ 5.262,01	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico
Diego Guimarães
Cidade de São Sebastião do Passé
Cidade de São Sebastião do Passé

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinabr.registroimoveis.org.br/validar/UDZM4-JEONL-EMTLE-MOHW>.





**CONSTRUTORA
NEW FLY REIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.141.912/0001-90 I. E.: 065.390.221 EPP I. M.: 3400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: plengenharla@gmail.com Tel: (71) 3865-4687.1.99706-1784.

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCID.	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.1.39	7645	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, COMPOST REF. SÉRIE 3012/BIG-ICH, CLASSE 300 DA COMPOST OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.945,23	R\$ 4.945,23	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.40	109014	EMBAÇA	CAIXA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TUDOLO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 0,30 X 0,30M X 0,30M E=15CM EFUNDO DE BRITA	UN	-	R\$ 313,75	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2			ÁGUA FRIA				R\$ 22.487,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.1	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2016	UN	-	R\$ 24,42	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.2	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2016	UN	-	R\$ 112,61	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.3	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2016	UN	-	R\$ 36,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.4	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	-	R\$ 28,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.5	5099	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	-	R\$ 142,67	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.6	1448	ORSE	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D = 1/2"	UN	1,00	R\$ 42,18	R\$ 42,18	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.7	00034639	SINAPI	CAIXA D	UN	-	R\$ 1.013,12	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.8	5063	ORSE	CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA (ANTIVANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOÇOL OU SIMILAR - REV 01	UN	10,00	R\$ 695,10	R\$ 6.951,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.9	8211	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA, OU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 291,89	R\$ 2.043,23	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.10	74234/001	SINAPI	REGISTRO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 706,74	R\$ 1.413,48	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.11	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.157,73	R\$ 2.315,46	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.12	7759	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVS TORNEIRA	UN	5,00	R\$ 855,37	R\$ 4.276,85	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.13	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	R\$ 765,64	R\$ 5.359,48	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.14	3206	ORSE	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1/2"	UN	2,00	R\$ 30,18	R\$ 60,36	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.15	1466	ORSE	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509/DECA OU SIMILAR	UN	-	R\$ 140,11	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.16	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	-	R\$ 104,70	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.17	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	-	R\$ 99,45	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.18	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1"), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVS HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	-	R\$ 271,15	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Tel: (71) 3865-4687.1.99706-1784

16 de 22

registro de imóveis de Bahia

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para verificar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZM-JEGL-EMTLE-JACHW.



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.2.19	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	-	R\$ 5,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.20	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	-	R\$ 4,85	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.21	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	-	R\$ 9,16	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.22	1072	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	-	R\$ 6,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.23	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	-	R\$ 28,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.24	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	-	R\$ 9,73	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	-	R\$ 9,20	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.26	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	-	R\$ 5,76	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.27	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	-	R\$ 9,14	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.28	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	-	R\$ 59,89	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.29	1150	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	UN	-	R\$ 6,19	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.30	1154	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60MM	UN	-	R\$ 28,20	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.31	1168	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	-	R\$ 11,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.32	1169	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	-	R\$ 15,95	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.33	1172	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 60MM	UN	-	R\$ 61,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.34	1027	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	0,00	R\$ 14,31	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.35	1028	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	0,00	R\$ 16,92	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.36	1029	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M	0,00	R\$ 24,84	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.37	1032	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 60 MM (2")	M	0,00	R\$ 71,94	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.38	1177	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	-	R\$ 19,64	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.39	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	-	R\$ 13,72	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.40	1210	ORSE	LUVA DE PVC SOLDÁVEL E C/ROSCA, MARROM D = 25MMX3/4"	UN	-	R\$ 11,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.41	1143	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UN	-	R\$ 12,29	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.42	1144	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	-	R\$ 15,16	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.43	1605	ORSE	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	UN	-	R\$ 9,82	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.3.1	72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	-	R\$ 254,36	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico
Gerente do Escritório Técnico
CRFA BA 532

Sec. de Planejamento Estratégico
Escritório Técnico
CRFA BA 532

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para verificar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/U0ZNA-JEGNL-EM7LE-JAQRW>.

registro
de imóveis de Brasil



CONSTRUTORA
NEW FLY BIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE


CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 060.399.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 98, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: plengenharia@gmail.com Tel: (71) 3665-4587 / 99706-1784

ITÊM*	CÓDIGO	BAÑCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESÇIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.3.2	3199	ORSE	GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 50X50CM	UN	11,00	R\$ 113,28	R\$ 1.246,08	11,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.3	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	-	R\$ 128,62	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.4	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 531,03	R\$ 1.062,06	2,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.5	9375	ORSE	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 65CM	UN	-	R\$ 750,70	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.6	2794	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,60M, INCLUSIVE TAMPAS	UN	-	R\$ 296,84	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.7	1697	ORSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AXINOS OU SIMILAR	UN	-	R\$ 50,97	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.8	4280	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ GRELHA E PORTA GRELHA	UN	-	R\$ 41,39	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.9	10317	ORSE	GRELHA P/ RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	-	R\$ 8,01	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.10	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	-	R\$ 11,37	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.11	1598	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	UN	-	R\$ 9,75	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.12	1616	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 100MM	UN	-	R\$ 45,97	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.13	798	ORSE	CURVA 90° CURTA PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 40MM	UN	-	R\$ 5,96	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.14	1614	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 22,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.15	1553	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	UN	-	R\$ 31,21	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.16	1670	ORSE	JOELHO DE 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	-	R\$ 16,54	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.17	1625	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 14,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.18	1626	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	-	R\$ 23,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.19	1188	ORSE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO COM ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 40MM	UN	-	R\$ 2,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.20	1628	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 13,29	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.21	1629	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	-	R\$ 22,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.22	1672	ORSE	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	-	R\$ 17,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.23	1643	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	-	R\$ 53,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.24	1564	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	-	R\$ 63,76	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.25	1243	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 40 X 40MM	UN	-	R\$ 5,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.26	1267	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50 X 50MM	UN	-	R\$ 12,28	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.27	1268	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75 X 50MM	UN	-	R\$ 18,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.28	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	-	R\$ 7,75	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.29	1648	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	-	R\$ 25,92	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.30	1646	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 14,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.31	1647	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	-	R\$ 20,69	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.32	1656	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	-	R\$ 24,75	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.33	1655	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	-	R\$ 21,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico
Serviço de Planejamento Urbano

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico
Serviço de Planejamento Urbano

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para verificar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZ04-JEGNL-EMTLE-JAQHW>.






ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT.	ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.3.34	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	-	R\$ 47,24	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.35	1528	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	M	-	R\$ 83,25	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.36	1524	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	M	-	R\$ 18,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.37	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	M	-	R\$ 26,43	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.38	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	M	-	R\$ 41,51	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.39	8725	ORSE	TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 100MM	UN	-	R\$ 154,15	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.40	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	-	R\$ 18,59	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.41	9752	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM FR FR, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	-	R\$ 45,56	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.42	1561	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UN	-	R\$ 47,99	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.43	1594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 11,71	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.10.6.3.44	7594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	-	R\$ 23,95	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 116.648,21	R\$ 116.648,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.1	1262B	ORSE	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTL) = 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.955,83	R\$ 3.955,83	1,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.2	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	66,00	R\$ 43,94	R\$ 2.900,04	66,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.3	11115	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	15,00	R\$ 79,23	R\$ 1.188,45	15,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.4	11116	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=25 A 30CM	M	22,38	R\$ 320,79	R\$ 7.179,28	22,38	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	0,43	R\$ 594,08	R\$ 255,45	0,43	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.6	9469	ORSE	CALHA CIRCULAR P/ ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC Ø 179MM, BRANCA, LINHA AMANCO OU SIMILAR	M	6,00	R\$ 56,40	R\$ 338,40	6,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.7	2711	ORSE	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 4,5MM	M²	30,00	R\$ 1.802,47	R\$ 54.074,10	30,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.8	13087	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA ÁRVORE, MODELO M107, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.826,18	R\$ 1.826,18	1,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.9	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	1,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.10	11096	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 3.375,54	R\$ 3.375,54	1,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.11	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	1,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.12	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M²	30,00	R\$ 174,19	R\$ 5.225,70	30,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.13	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHA EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.290,21	R\$ 1.290,21	1,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.14	9168	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.507,66	R\$ 2.507,66	1,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.15	9167	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.264,17	R\$ 2.264,17	1,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.11.16	12114	ORSE	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.	UN	4,00	R\$ 827,57	R\$ 3.310,28	4,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -

Registadora Multi de Floresta
Diego Guimarães - Guimarães
Gerente de Engenharia
19 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar>. EMLTLE-JAOWH.





**CONSTRUTORA
NEW FLY EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 08.147.912/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400/40
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 98, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: qlengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4667 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCID.	PLANILHA ADITIVO
3.11.17	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 3.995,78	R\$ 3.995,78	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11.18	7945	ORSE	BANCO DE RESERVA (BÚNICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,524M - 8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 5.880,30	R\$ 11.760,60	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11.19	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	R\$ 6.581,87	R\$ 6.581,87	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12			*CHURRASQUEIRA*				R\$ 42.691,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.1	11150	ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M²	0,69	R\$ 616,18	R\$ 425,16	0,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.2	9684	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	UN	1,00	R\$ 598,36	R\$ 598,36	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.3	4266	ORSE	JUNTA DE DILATAÇÃO [ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO] COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASE OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	3,42	R\$ 73,87	R\$ 252,63	3,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	15,96	R\$ 23,93	R\$ 381,92	15,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.5	12063	ORSE	RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,35	R\$ 53,43	R\$ 125,56	2,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.6	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M²	12,00	R\$ 66,81	R\$ 801,72	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.7	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M²	3,42	R\$ 5,59	R\$ 19,11	3,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.8	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 05/2014	M²	3,42	R\$ 25,59	R\$ 87,51	3,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13			ÁREA EXTERNA				R\$ 99.320,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.1	8566	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA (EUCALPTO), H=1,00M	M	46,48	R\$ 236,69	R\$ 11.001,35	46,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.2	8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	7,00	R\$ 747,20	R\$ 5.230,40	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.3	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	252,67	R\$ 43,94	R\$ 11.102,31	252,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.4	3922	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3"	M²	90,61	R\$ 95,16	R\$ 8.622,44	90,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.5	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	40,00	R\$ 40,06	R\$ 1.602,40	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.6	11237	ORSE	LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE SOL COM SUPORTE (POSTE), DA FIBERGLASS, REF. CLPD 1085 OU SIMILAR PADRÃO EMURB	UN	3,00	R\$ 378,62	R\$ 1.135,86	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.7	10905	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	124,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.8	199	ORSE	PLANTA - ARBUSTO OU ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGU)	UN	4,00	R\$ 31,40	R\$ 125,60	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.9	12151	ORSE	CLRVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	R\$ 39,29	R\$ 235,74	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.10	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,5 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M³	1,20	R\$ 594,08	R\$ 712,89	1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.11	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF. 05/2018	UN	65,00	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.12	00038640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	58,00	R\$ 2,79	R\$ 161,82	58,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.13	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UN	42,00	R\$ 48,36	R\$ 2.031,12	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.14	10905	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	124,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico
Georgino Guimarães
20 de 22

Registro de Imóveis

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZNA-IEGN-EMTLE-JACHW>.



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/BA - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com (71) 3655-4567 / 99708-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO	
4.0.16	102504	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual, af. 05/2021	m	300,00	R\$ 9,99	R\$ 2.996,42	-	R\$ -	R\$	R\$	
4.0.17	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	648,71	R\$ 9,95	R\$ 6.454,66	-	-	1.133,00	1.133,00 R\$ 11.273,85	
4.0.18	79498/001	SINAPI	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	622,00	R\$ 23,57	R\$ 14.660,54	-	R\$ -	R\$	R\$	
4.0.19	15	ORSE	Demolição de pavimentação (capa) esfálita	m²	1.660,68	R\$ 5,75	R\$ 9.548,92	493,74	R\$ -	R\$	R\$	
4.0.20	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 1,5	M³	1.102,00	R\$ 19,57	R\$ 21.568,15	368,34	R\$ -	R\$	R\$	
4.0.21	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 17/2015	M		R\$ 310,40	R\$	-	R\$	498,00	498,00 R\$ 154.579,20	
4.0.22	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²		R\$ 1.879,99	R\$	-	R\$ -	4,95	4,95 R\$ 9.307,72	
4.0.23	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H=1,00M	m		R\$ 239,70	R\$	-	R\$ -	65,00	65,00 R\$ 15.385,50	
4.0.24	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES AF. 06/2014	m²		R\$ 24,34	R\$	-	R\$ -	33,00	33,00 R\$ 803,22	
4.0.25	2291	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	m²		R\$ 39,77	R\$	-	R\$ -	23,00	23,00 R\$ 914,71	
4.0.26	11946	ORSE	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COM N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, OU CORNER, COM PINTA INCLUSIVE CAMILHOS, DOBRADIÇAS OU BOLDANAS E FECHADURA	m²		R\$ 310,00	R\$	-	R\$ -	6,14	6,14 R\$ 1.903,40	
4.0.27	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 C.M. ARMADO, AF. 08/2022	m²		R\$ 300,67	R\$	-	R\$ -	1.887,49	1.887,49 R\$ 190.012,48	
4.0.28		COMPOSIÇÃO	BRINQUEDO PET - RAMPA SOBRE E DESCE	und		R\$ 2.412,10	R\$	-	R\$ -	2,00	2,00 R\$ 4.824,20	
4.0.29		COMPOSIÇÃO	BRINQUEDO PET - PULA FREU	und		R\$ 3.815,80	R\$	-	R\$ -	2,00	2,00 R\$ 3.631,59	
4.0.30		COMPOSIÇÃO	BRINQUEDO PET - TUNEL	und		R\$ 2.349,99	R\$	-	R\$ -	2,00	2,00 R\$ 4.699,97	
4.0.31		COMPOSIÇÃO	BRINQUEDO PET - GANÇONÃO	und		R\$ 2.349,99	R\$	-	R\$ -	2,00	2,00 R\$ 4.699,97	
4.0.32	10273	ORSE	CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	m		R\$ 316,80	R\$	-	R\$ -	51,00	51,00 R\$ 16.626,00	
4.0.33	1873	ORSE	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" x h = 1,10 m	m		R\$ 299,03	R\$	-	R\$ -	65,00	65,00 R\$ 18.851,98	
TOTAL GLOBAL COM BDI DEPOIS DA METAFÍSICA							R\$ 7.355.355,25				R\$ 632.472,82	
TOTAL DO CONTRATO (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL DÍZESETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTÁVOS)							R\$ 1.883.662,23					
TOTAL DO CONTRATO (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL DÍZESETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTÁVOS)							R\$ 9.239.017,48					

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/BA/Nº 55.749/D

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 13.991.333-19 SSP/BA CPF: 036.297.075-03

V. CONTRATADO	ACRÉSCIMO
R\$ 9.239.017,48	R\$ 632.472,82
PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO	6,84567186250198%

Handwritten signature and notes.

Handwritten signature and notes.

Documento assinado no Asshador Registro de Imóveis. Para verificar o documento e suas assinaturas acesse <https://asshador.registroimoveis.org.br/validador/DZM4-JEGN-EM7LE-UACHW>.





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UDN4-JEGNL-EM7LE-JAQHW

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 013.238.755-73)

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 036.297.075-05)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/UDZN4-JEGNL-EM7LE-JAQHW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Comunicação Interna Nº 110/2023 – SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 14 de abril de 2023.

Ao

Exmo. Sr. Prefeito

Att. Sr. Carlos Eduardo Bastos Leite

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Autorização de Aditivo de Prazo e Valor – Contrato nº 100/2022

Excelentíssimo Senhor,

Venho por meio desta, solicitar ao Exmo. Sr.º Prefeito Carlos Eduardo Bastos Leite, autorização de Aditivo de Prazo e Valor para o contrato de nº. 100/2022 mantido com a empresa **Construtora New Flyer EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 06.147.972/0001-90, responsável pela execução dos serviços de revitalização da Avenida Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frete à Escola Dalva Pinto, no Município de Pojuca-Bahia. O aditivo de prazo será de 04 (quatro) meses, a partir do encerramento contratual.

Faz-se necessário o aditivo de prazo e valor para garantir a continuidade do contrato, bem como à necessidade de um prazo maior para que sejam concluídas todas as etapas da obra em conformidade com o objeto do instrumento contratual.

AUTORIZADO

Carlos Eduardo Bastos Leite
Prefeito Municipal de Pojuca-Ba

Atenciosamente,



Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano
Comunicação Interna Nº 111/2023 – SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 14 de abril de 2023.

À

SEFAZ - Secretaria da Fazenda

Sr. Arlindo José Siqueira Costa Júnior / Sr. Álvaro Sierpinsk

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Solicitação de Extrato Financeiro do contrato nº 100/2022

Prezados Senhores,

Venho por meio desta solicitar a V. Sas extrato financeiro para realização de Aditivo de Prazo e Valor para o contrato de nº. 100/2022 mantido com a empresa **Construtora New Flyer EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 06.147.972/0001-90, responsável pela execução dos serviços de revitalização da Avenida Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto, no Município de Pojuca Bahia.

Atenciosamente,

Recebido em
14-04-23
Gilvane Santos


Yuri Lima Leite


Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano




PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA
SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DO CONTRATO

CONTRATO:	100/2022	CP: 001/2022
EMPRESA:	CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI	
FISCAL:	DIEGO GUIMARÃES E GUMARÃES	
PRAZO CONTRATO:	12 meses	
INÍCIO/TÉRMINO:	12/05/2022	12/05/2023
ASS. DA OS:	20/05/2022	
PRAZO AS:	12 meses	
ADITIVO DE PRAZO:	Não	
TÉRMINO ESTIMADO:	12/05/2023	
PRAZO RESTANTE:	29 dias	
EMIÇÃO DO RELATÓRIO:	13/04/2023	
ADITIVO DE VALOR:	R\$ -	
VALOR CONTRATO:	R\$ 9.239.017,48	
VALOR TOTAL MEDIDO:	R\$ 4.242.995,59	
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 4.996.021,89	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTERCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRETE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.	



1. VISÃO FINANCEIRA



Medição	Início	Término	Prev. no Período	Realizado	Desvios	Acum. Realizado	Acum. Previsto	Saldo	% Medido	% Acumulado
-	12/mai/2022	19/mai/2022	R\$ 201.945,74	R\$ -	R\$ -201.945,74	R\$ -	R\$ 201.945,74	R\$ 9.239.017,48	0,00%	0,00%
1	20/mai/2022	31/mai/2022	R\$ 302.918,61	R\$ 252.678,02	R\$ -50.240,59	R\$ 252.678,02	R\$ 504.864,34	R\$ 8.986.339,46	2,73%	2,73%
01	01/jun/2022	30/jun/2022	R\$ 757.296,51	R\$ 334.407,81	R\$ -422.888,70	R\$ 587.085,83	R\$ 1.292.160,88	R\$ 8.651.931,65	3,62%	6,35%
01	01/jul/2022	31/jul/2022	R\$ 782.539,73	R\$ 50.003,54	R\$ -732.536,19	R\$ 637.089,37	R\$ 2.044.700,59	R\$ 8.601.928,11	0,54%	6,90%
01	01/ago/2022	30/ago/2022	R\$ 1.539.836,25	R\$ 244.627,75	R\$ -1.295.208,50	R\$ 881.717,12	R\$ 3.584.536,84	R\$ 8.357.300,36	2,65%	9,54%
5	01/set/2022	31/out/2022	R\$ 782.539,73	R\$ 375.664,52	R\$ -406.875,21	R\$ 1.257.381,64	R\$ 4.387.076,57	R\$ 7.981.835,84	4,07%	13,61%
6	01/nov/2022	30/nov/2022	R\$ 757.296,51	R\$ 335.494,42	R\$ -421.802,09	R\$ 1.592.876,06	R\$ 5.124.373,08	R\$ 7.646.141,42	3,63%	17,24%
7	01/dez/2022	29/dez/2022	R\$ 732.053,30	R\$ 290.786,17	R\$ -441.267,13	R\$ 1.883.662,23	R\$ 5.856.426,38	R\$ 7.355.355,25	3,16%	20,39%
-	30/dez/2022	31/dez/2022	R\$ 50.486,43	R\$ -	R\$ -50.486,43	R\$ 1.883.662,23	R\$ 5.806.912,82	R\$ 7.355.355,25	0,00%	20,39%
8	01/Jan/2023	31/Jan/2023	R\$ 782.539,73	R\$ 605.462,78	R\$ -177.076,95	R\$ 2.489.125,01	R\$ 6.689.452,55	R\$ 6.749.892,47	6,55%	26,94%
9	01/fev/2023	28/fev/2023	R\$ 706.810,08	R\$ 945.942,75	R\$ 239.132,67	R\$ 3.435.067,76	R\$ 7.396.262,63	R\$ 5.803.949,72	10,24%	37,18%
10	01/mar/2023	31/mar/2023	R\$ 782.539,73	R\$ 807.927,83	R\$ 25.388,10	R\$ 4.242.995,59	R\$ 8.178.802,36	R\$ 4.996.021,89	8,74%	45,92%
	01/abr/2023	30/abr/2023	R\$ 757.296,51				R\$ 8.938.098,87			
	01/mai/2023	12/mai/2023	R\$ 302.918,61				R\$ 9.239.017,48			
				R\$ 4.242.995,59	R\$ -3.935.806,77					

2. JUSTIFICATIVAS DE DESVIOS:

3. OBSERVAÇÕES:

4. MÉTRICA:

Valores em "vermelho" > 5% da Previsão Mensal
Valores em "azul" < 5% da Previsão Mensal
Val. em "preto" faturado dentro da Prev. Mensal

Simon Freire de Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS NÃO PAGOS (Saldo de Empenho)

Período: Abril/2023

Contrato: 100-2022 - CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	N Processado	
09/01/2023	365	1051.4451.42	03.13.13 1.051 4.4.90.51.00	170400000CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP	36591	5.355.355,25	2.359.333,36	2.359.333,36	0,00	4.996.021,89	
Histórico: DESTINA-SE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, NESTA, CONF. PROC ADM 028/2022, CONTRATO Nº 100/2022 E CP. 001/2022.											
09/01/2023	366	1051.4451.0	03.13.13 1.051 4.4.90.51.00	150000000CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP	Global	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Histórico: DESTINA-SE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, NESTA, CONF. PROC ADM 028/2022, CONTRATO Nº 100/2022 E CP. 001/2022.											
Total de Registros: 2						Total:	7.355.355,25	2.359.333,36	2.359.333,36	0,00	4.996.021,89

Total GERAL: 4.996.021,89

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE
Prefeito Municipal
CPF: 214.294.055-20

ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JUNIOR
Secretário(a)
CPF: 912.115.225-04

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036214/O

Prefeitura Mun de Pojuca
Alvaro Sierpinski do Nascimento
Superintendente SEFAZ



POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Comunicação Interna Nº. 112/2023 – SEPEDUR

Pojuca - BA, 18 de abril de 2023.

Ao
Procurador Jurídico
Dr. Agberto Pithon Parreto
Prefeitura Municipal
Pojuca - Bahia

Assunto: JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO N.º
100/2022

A referida obra trata-se da REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA. Neste momento a obra encontra-se em andamento.

Durante a execução da obra supracitada houve um apelo da população para que fosse feita a infraestrutura de drenagem de parte da via, as alegações apresentadas seriam que a avenida apresenta problemas de escoamento da água e que as águas provenientes das chuvas entram em algumas casas. Após avaliação da equipe técnica verificou-se que pouco mais da metade da avenida realmente não tem infraestrutura de drenagem de águas pluviais. Como a obra de revitalização da avenida prevê a pavimentação de toda sua extensão e que a mesma está em fase de execução identificou-se que seria o momento ideal para realizar os serviços de drenagem, gerando assim, mais celeridade à execução. Diante do exposto, e por se tratar de um projeto de grande intervenção foi checado in loco os quantitativos e alguns itens da planilha precisarão ser aditivados para refletir a realidade dos serviços executados.

As adequações atenderam o que estabelece a Lei 8.666, em especial no seu artigo 65, conforme abaixo:



Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

SECÇÃO III DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

Casos previstos de alteração dos contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

Acréscimos ou supressões de obras, serviços compras:

- unilateralmente pela Administração:

- a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

I - (VETADO.) II - as supressões resultantes de acordo, celebrado entre os contratantes. (Redação dada pela Lei nº 9.648/98)


§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo.

Considerando que:

O contato inicial firmado entre esta Prefeitura Municipal de Pojuca e a empresa CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI vencedora do certame licitatório n.º 001/2022, é do tipo menor preço global com empreitada por preços unitários. E que segundo a Lei 8.666/1993, permite que o contrato seja aditivado a fim de que o objeto seja concluído com sua devida funcionalidade.

Considerando que:

Pelos fatos acima expostos e concluindo nossa justificativa, somos favoráveis tecnicamente à readequação da planilha orçamentária licitada e contratada, para que a mesma seja o retrato dos serviços a serem executados, possibilitando assim o pagamento exato dos serviços contratados e a serem executados, bem como uma possível aferição dos serviços futuramente, por organismos de controle externo. Tendo em vista o aumento do escopo de serviço à necessidade de um aditivo de prazo de **04 (quatro) meses** e de valor perfazendo o montante de **R\$ 632.472,82** (seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), que corresponde a 6,84567186250198% do valor do contrato, visando a conclusão da obra e todo seu tramite de documentação.



Diego Guimarães e Guimarães
Gerente de Engenharia
Prefeitura Municipal de Pojuca
CREA - 85632 BA



Yuri Lima Leite
Secretário da SEPEDUR

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Contrato sob regime de empreitada preço unitário que celebram entre si o **Município de POJUCA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, 13.806.237/0001-06 com sede à Praça Almirante Vasconcelos, nº 01, Centro, Pojuca - BA, neste ato representado por seu Prefeito, o **Sr. CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua JJ Seabra, nº 111, Centro, no Município de Pojuca/BA, portador da RG.nº 2487695 SSP/BA e CPF nº 214.294.055-20, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 06.147.972/0001-90, com sede à Rua Manoel Agostinho do Amaral, 96, Centro, São Sebastião do Passé - Ba, CEP: 43850-000, através de seu Sócio Administrador, **Sr. MARCOS DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS**, portador de cédula de identidade nº 0946623988 SSP/BA e CPF nº 013.238.755-73, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca - Bahia, de acordo com as especificações contidas nos anexos do Edital da Concorrência nº 001/2022.

CLAUSULA SEGUNDA DOS PRAZOS

O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.

§ 1º. O prazo para conclusão das obras é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.

§ 2º. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO


O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada unitário, em obediência ao cronograma dos serviços.

Parágrafo Único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo **CONTRATANTE**, através da medição de Serviços Executados.

CLAUSULA QUARTA DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS

O valor global do Contrato é de R\$ 9.239.017,48 (nove milhões duzentos e trinta e nove mil dezessete reais e quarenta e oito centavos), a ser pago de acordo com a Cláusula Quinta do

Simone F. de J. A.
Confere com original



presente contrato e a ser creditado em conta corrente do Banco: Brasil, Agência nº 1143-6, Conta Corrente nº 20.278-9

Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:

Órgão/Unidade: - 03.13.13
Projeto/Atividade: 1051
Elemento de Despesa: 44.90.51.00
Fonte de Recurso: 0100, 0242

Parágrafo Único - A dotação ocorrerá no exercício de 2022 e correspondente nos exercícios subsequentes.

CLAUSULA QUINTA DAS MEDIÇÕES DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.

Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos serviços executados no período, para efeito de faturamento.

§ 1º. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia do Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa a obra contratada.

§ 2º. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados parcialmente.

§ 3º. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitação das mesmas pelo CONTRATANTE a quem competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.

§ 4º. Sobre os dias de eventuais atrasos de pagamento serão aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, "pro-rata tempore", nos termos da alínea "d", do inciso XIV, do art. 40 da Lei n.º 8666/93.

§ 5º. O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e somente reajustável na forma da lei.

§ 6º. A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA. Os reajustes de preços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato, serão objeto de preclusão lógica, exceto quando constar ressalva de previsão de reajuste de preço em Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

6.1 A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários designados para a realização do serviço, uniformes, EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), equipamentos indispensáveis à segurança bem como, qualquer tipo de material que se faça necessário à perfeita execução do mesmo;

6.2 Manter em boas condições de funcionamento, durante o período de execução dos serviços, todos os veículos, máquinas e equipamentos utilizados;

6.3 Substituir em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, as máquinas e equipamentos que por ventura apresentem qualquer tipo de defeito que impossibilite a perfeita execução dos serviços;

6.4 Comunicar a Prefeitura Municipal de Pojuca, imediatamente, toda e qualquer situação que venha a interferir direta ou indiretamente na execução do serviço;

- 6.5 Refazer as suas expensas e sem qualquer ônus à CONTRATANTE, os serviços que não tenham sido executados de maneira satisfatória;
- 6.6 Efetuar sempre em dia o pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços, bem como os pagamentos referentes a encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos, seguros contra riscos de acidente de trabalho, impostos e outros que se façam necessários, devendo apresentar, quando solicitado pela administração as guias de recolhimento FGTS, I.N.S.S, pagamento salário;
- 6.7 Fazer com que se cumpra o horário de trabalho, bem como todas as normas de segurança;
- 6.8 Arcar com os ônus decorrentes de incidências dos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o ISS (Imposto Sobre Serviço), apresentando prova de quitação sempre que solicitado;
- 6.9 Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos causados a terceiros em razão de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, no exercício das atividades inerentes a execução dos serviços;
- 6.10 Indenizar, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou institucionais, causados pelo CONTRATADO ou seus prepostos, na execução de suas atividades;
- 6.11 Depositar o material coletado em local indicado pela CONTRATANTE;
- 6.12 Arcar com os custos inerentes a: combustível, revisões obrigatórias e periódicas dos veículos e equipamentos empregados na execução dos serviços;
- 6.13 Realizar o transporte de seus funcionários sempre em veículo apropriado;
- 6.14 Fornecer café da manhã e almoço de boa qualidade aos seus funcionários;
- 6.15 Realizar as atividades inerentes aos serviços constantes nos item 1.0 e 2.0, de modo que não interfira ou impeça o trânsito de veículos e transeuntes;
- 6.16 Havendo necessidade de interdição do local, manter sempre sinalizado e se necessário delimitar perímetro suficiente, para a execução de serviços de modo que não apresente qualquer tipo de risco que comprometa a segurança das pessoas;
- 6.17 Possuir no quadro da empresa, até a data da contratação, um Engenheiro Civil responsável pelo serviço;
- 6.18 Manter, durante todo o período de execução do serviço, todas as condições exigidas no instrumento contratual;
- 6.19 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a qualquer reclamação;
- 6.20 Aceitar nas mesmas condições, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos inicialmente contratados;

CLAUSULA SETIMA DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerada a natureza do mesmo;
- II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;
- III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado.

CLAUSULA OITAVA DA FISCALIZACAO

8.1 A CONTRATANTE fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do serviço, bem como gerir o contrato, impugnando quaisquer erros ou omissões que considerem em desacordo com as obrigações da contratada.

8.1.1 O Município de Pojuca manterá desde o início dos serviços de reforma até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

8.1.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da conformidade da execução dos serviços de reforma e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, a ser exercido através de um fiscal e ou equipe de fiscalização investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.

8.2 Fica designado para a exercer a função de fiscal/preposto do contrato, o Engenheiro do SEDUMA, Sr. DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES - CREA/BA nº 85632.

8.3 A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso as obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

8.4 Deverá a CONTRATADA manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Especificações Técnicas, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, equipamentos aplicados nos serviços e obras;

8.5 Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo CONTRATANTE. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- a) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviços apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
- b) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obra a serem apresentados pela CONTRATANTE no início dos trabalhos;
- c) Obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestão de Qualidade e verificar a sua efetiva utilização;
- d) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviços para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
- e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
- f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da empresa vencedora com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela CONTRATADA;
- g) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
- h) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
- i) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- j) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições; bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;
- l) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela empresa vencedora e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas;
- m) Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas;

Simone F. de Jhu
Confere com original

[Handwritten signature]
4

- n) Verificar e aprovar os desenhos "como construídos" elaborados pela CONTRATADA, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados;
- o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da empresa contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização da CONTRATADA ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;
- p) Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a empresa vencedora da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.
- q) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

8.6 A comunicação entre a Fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências.

8.7 O Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 03 (três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, será destinado ao registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas; autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela empresa contratada e Fiscalização.

8.8 A Fiscalização deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços (Diário de Obra), com páginas numeradas em 03 (três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

8.9 As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

8.10 A CONTRATADA assegura à fiscalização, todas as facilidades para o fiel cumprimento de suas atribuições inclusive o acesso a qualquer hora e sem qualquer restrição, a todos os locais.

8.11 Reserva-se à CONTRATADA, o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovado a incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiência dos equipamentos e da mão de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que título for.

8.12 A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.13 Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao seu objeto deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

8.14 Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.

8.15 Em caso de não conformidade, a contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei 8.666/93, não que couber.

Silvane F. do Jfr
Confere com original

8.16 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, devendo:

- a) observar o fiel adimplemento das disposições contratuais;
- b) ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiver em desacordo com o pactuado, sem prejuízo das penalidades sujeitas à que está sujeita a CONTRATADA, garantido o contraditório.

8.17 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados, se em desacordo com a especificação do edital ou da proposta de preços da contratada.

8.18 A CONTRATANTE se reserva o direito de verificar a autenticidade e a regularidade dos documentos de natureza tributária/previdenciária apresentadas pela CONTRATADA no processo licitatório ou na vigência do Contrato, por força desse, quando esses constarem de seus bancos de dados.

CLAUSULA NONA - DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DO SERVICO

9.1 A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas técnicas em vigor. Na ausência das normas aplicar-se-ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

9.2 Todos os materiais e equipamentos serão conforme especificação de materiais ou equivalente, bem como será empregada a mais apurada técnica na execução dos serviços.

9.3 Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem autorização prévia, por escrito, da fiscalização da CONTRATADA.

9.4 Não será aceita sob nenhuma hipótese nos serviços a aplicação de materiais usados.

9.5 Caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte dos licitantes, no que diz respeito à forma de apresentação desta rotina e demais elementos fornecidos, deverão ser acionados os técnicos indicados pela CONTRATADA, que estarão à disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessários.

9.6 Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual que se fizerem necessários; de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de segurança.

9.6.1 Durante a execução dos serviços as áreas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer impureza e sobras de materiais;

9.6.2 Quando da execução dos serviços manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, quando for o caso de maneira a não comprometer a segurança daquelas que ali trafegam.

9.7 Decorridos 01 mês do término da obra, a fiscalização, em companhia de engenheiro credenciado da empreiteira, fará vistoria completa da unidade. Todos os serviços e reparos necessários, julgados pela fiscalização, como sendo de responsabilidade da Empreiteira, deverão, após o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, às suas expensas. A Empreiteira, após a execução desses serviços ou reparos, comunicará por escrito à CONTRATADA, que dará a sua aprovação ou não. Sendo julgados satisfatórios, a obra será

recebida definitivamente.

9.7.1 Executados integralmente os serviços e todas as obrigações objeto deste Contrato, o CONTRATADO deverá comunicar oficialmente ao FISCAL da Contratante, mediante correspondência escrita.

9.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

9.9 Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo ao CONTRATADO, para que, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais serviços não forem recebidos definitivamente, o CONTRATADO não poderá emitir faturas a eles correspondentes.

CLAUSULA DECIMA - DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO

10.1 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte o serviço objeto do Contrato.

10.2 A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços relativos ao mesmo, desde que haja o expresse consentimento por escrito por parte da CONTRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Décima Primeira.

10.3. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS

I - Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

II - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

MULTAS POR INFRAÇÕES AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.

III - Falta de manutenção dos veículos e equipamentos em especial quanto à manutenção técnica, limpeza e acessórios de segurança: multa no valor de 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;

MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO A PESSOAL

IV - Comportamento inadequado dos empregados que prejudique ou dificulte a execução dos serviços contratados, bem como comportamento que constitua ato ilícito durante a execução dos serviços, devidamente comprovado por sentença judicial transitada em julgado: 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;

V - Desrespeito às normas de segurança ou medicina de trabalho aplicáveis, falta ou não substituição de uniforme, equipamento de segurança, utensílios de trabalho, ou sua utilização inadequada, quando determinada pela fiscalização: 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;

MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Simone T. de F. R.
Contadora

- VI - Execução de serviços em desconformidade com o especificado neste contrato, sem prévia autorização da fiscalização: **0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;**
- VII - Não cumprimento ou cumprimento parcial de Ordem de Serviço: **0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;**
- VIII - Não adequação, no prazo estabelecido pelo Contratante, de qualquer trabalho não executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros: **0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;**
- IX - Para efeito de aplicação de multa, fica estabelecido:
- XI - As multas serão calculadas tomando-se por base o valor do contrato;
- XII - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exige a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante;
- XIII - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
- XIV - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo "Termo de Recebimento Provisório".

§ 1º. O "Termo de Recebimento Provisório" será lavrado após a competente vistoria, que deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, desde que o mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha sido igualmente aprovada.

§ 2º. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado "Termo de Impugnação", conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima mencionada.


§ 3º. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pelo CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se sem efeito a comunicação da conclusão.


§ 4º. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima, o CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

§ 5º. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes.

§ 6º. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será efetuado após o seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, mediante lavratura do competente "Termo de Recebimento Definitivo".

§ 7º. A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a conseqüente emissão do Termo de Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de observação previsto no § 5º desta cláusula.


Confere com original


8



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022**

§ 8º. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e entrega da Certidão Negativa de Débito - CND específica deste Contrato, emitida pelo INSS, e não havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o competente Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais.

§ 9º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INCIDENCIAS FISCAIS

Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 1º. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislação vigente.

§ 2º. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alterações.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer:

- I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e das demais cláusulas contratuais;
- II - A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do CONTRATANTE;
- III - A subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE;
- IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das especificações contratuais;
- V - O desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE;
- VI - O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE;
- VII - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA durante a execução contratual;
- VIII - A dissolução da CONTRATADA;
- IX - A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato.

§ 1º. A rescisão contratual poderá ser:

- I - Administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos;
- II - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
- III - Amigável, por acordo entre as partes.

§ 2º. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do art. 80 da Lei n.º 8.666/93.

§ 3º. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto contratual por execução direta ou indireta

Simão T. de S.
Confere com original

§ 4º. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais existentes, devendo porém, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada, historiando as razões da rescisão.

§ 5º. A avaliação, acima citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo CONTRATANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas do CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas alheias.

§ 6º. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

§ 7º. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido.

§ 8º. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os direitos de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDIÇÕES GERAIS

O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE.

§ 1º. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela.

§ 2º. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à contratada.

§ 3º. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e a Proposta Comercial da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS COMUNICAÇÕES

As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

§ 1º. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à **CONTRATANTE**, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

§ 2º. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

§ 3º. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE**.

§ 4º. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da **CONTRATANTE** assinaram Acordo de Confidencialidade com a **CONTRATADA**, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à **CONTRATANTE**. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

§ 5º. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da **CONTRATANTE**, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflipam referidas informações.

I - Caso a **CONTRATADA** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a **CONTRATANTE** para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

II - A **CONTRATADA** deverá notificar a **CONTRATANTE** em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **CONTRATADA**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da **CONTRATADA**.

§ 6º. A **CONTRATADA** será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela **CONTRATADA** de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA DO FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Pojuca, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

00100646


E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Pojuca, 12 de maio de 2022.



Carlos Eduardo Bastos Leite
p/ MUNICÍPIO DE POJUCA
Contratante



MARCOS DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
Contratada

Testemunha 01:


Nome: _____
R.G.: 1195235822

Testemunha 02:


Nome: _____
R.G.: 413003802


Confere com original



002.681-43

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

A

PREFEITURA MUNICIPAL POJUCA – BA

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BA.

INDICE – PROPOSTA DE PREÇOS

- CARTA PROPOSTA DE PREÇOS (PÁG 01)
- RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PÁG 02 A PÁG 03)
- PLANILHA ORÇAMENTARIA (PÁG 04 A PÁG 35)
- COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS (PÁG 36 A PÁG 294)
- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (PÁG 295 A PÁG 296)
- COMPOSIÇÃO DO BDI (PÁG 297)
- COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PÁG 298)
- DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO (PAG 299)
- DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO (PÁG 300)
- CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL – JUCEB (PÁG 301 A PÁG 302)

Simone T. de S.
Confere com original



CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro

São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com – Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784 / 99908-9205 / 99325-1132

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA A/C: Renilson dos Santos Carvalho Presidente Comissão de Licitação	CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
--	--------------------------

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Será conforme o Edital, de 12 meses, a contar da emissão da ordem de serviço, conforme cronograma de obra.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias da abertura das propostas.

DATA DA LICITAÇÃO: 12 de abril de 2022, às 09:00 (nove horas).

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI - NEW FLYER ENGENHARIA

NÚMERO DO CNPJ: 06.147.972/0001-90 **INSC. ESTADUAL:** 065.395.221 EPP **INSC. MUNICIPAL:** 5400740

PESSOA PARA CONTATO: MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS

RG: 13.991.335-19 SSP/BA **CPF:** 036.297.075-05

TELEFONE: (71) 3655-4567 / 99706-1784 / 99908-9205 / 99325-1132

EMAIL: olengenharia@gmail.com

VALOR GLOBAL: R\$ 9.239.017,48 (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

O nosso preço total, acima descrito, foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital, conforme anexos: Planilha Orçamentária, Composição dos Preços Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI e Composição dos Encargos Sociais.

DECLARAÇÕES:

1. Nossa proposta é firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

2. Nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos provenientes da prestação de serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa do contrato, sob pena de desclassificação;

3. Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução dos serviços objeto deste edital, inclusive mão-de-obra, matérias, máquinas e equipamentos necessários, tributos, impostos, os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, as despesas indiretas e a bonificação sob pena de desclassificação;

4. Os índices de produtividade adotados nas composições de preços, são baseados em controle e acompanhamento de serviços executados por equipes específicas e qualificadas para execução destes, conforme treinamentos, experiências e históricos feitos por esta empresa nas obras em execução e em obras executadas. Com isso, assumimos o total compromisso de realizar todos os serviços descritos, sempre de acordo com os padrões e normas adotados pela Prefeitura Municipal de Pojuca/BA.

Mariana Oliveira de Vasconcelos
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 13.991.335-19 SSP/BA CPF: 036.297.075-05

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

I. M.: 5400740 Mariana Oliveira de Vasconcelos
Sócia - Administradora

Marcos Oliveira de Vasconcelos
Marcos Oliveira de Vasconcelos
Eng Civil
CREA / BA 55749/D

06.147.972/0001-90

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI-EPP

Rua Manoel Agostinho do Amaral, 96
Centro - CEP: 43.850-000

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA

Renilson dos Santos Carvalho
Confere com original



CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP L. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro

São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com - Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784 / 99908-9205 / 99325-1132

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1.0	PRAÇA MÁRIO IMPROTA	R\$ 626.893,10	6,7853%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 72.338,32	0,7830%
1.2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R\$ 12.905,16	0,1397%
1.3	URBANIZAÇÃO	R\$ 80.392,59	0,8701%
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 60.163,94	0,6512%
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 78.360,00	0,8481%
1.6	EQUIPAMENTOS URBANOS	R\$ 153.088,93	1,6570%
1.7	PAISAGISMO	R\$ 69.730,84	0,7547%
1.8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 85.510,00	0,9255%
1.9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.403,32	0,1559%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.856.498,87	63,3888%
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.668,37	0,1371%
2.2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R\$ 279.188,14	3,0218%
2.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.624.888,24	17,5872%
2.4	DRENAGEM	R\$ 61.830,34	0,6692%
2.5	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.390.680,08	15,0523%
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 463.157,05	5,0131%
2.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 629.120,62	6,8094%
2.8	PAISAGISMO	R\$ 261.215,19	2,8273%
2.9	PRAÇA FINAL DURVALTÉRCIO	R\$ 903.746,60	9,7818%
2.10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 135.064,00	1,4619%
2.11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 94.940,19	1,0276%
3.0	PRAÇA DALVA PINTO	R\$ 2.755.625,56	29,8260%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 114.082,75	1,2348%
3.2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R\$ 87.183,63	0,9436%
3.3	URBANIZAÇÃO	R\$ 319.560,84	3,4588%

Simone F. de J.
Confere com original

(P)

J
02



CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro

São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com - Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784 / 99908-9205 / 99325-1132

3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	33.547,65	0,3631%
3.5	EQUIPAMENTOS URBANOS	R\$	205.257,63	2,2216%
3.6	PAISAGISMO	R\$	23.113,34	0,2502%
3.7	ESTRUTURA METÁLICA	R\$	94.103,28	1,0185%
3.8	QUIOSQUE	R\$	28.280,25	0,3061%
3.9	SERVIÇOS FINAIS	R\$	1.871,77	0,0203%
3.10	CAMPO	R\$	1.419.974,85	15,3693%
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	116.648,21	1,2626%
3.12	CHURRASQUEIRA	R\$	2.691,97	0,0291%
3.13	ÁREA EXTERNA	R\$	99.320,47	1,0750%
3.14	DRENAGEM	R\$	90.436,54	0,9789%
3.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$	15.985,38	0,1730%
3.16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$	103.567,00	1,1210%
TOTAL COM BDI		R\$	9.239.017,48	100,0000%
(NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DEZESSE TE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)				

Mariana Oliveira de Vasconcelos

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CNPJ:06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 I. M.: 5400740

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 13.991.335-19 SSP/BA

CPF: 036.297.075-05

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

Mariana Oliveira de Vasconcelos
Sócia - Administradora

Marcos Oliveira de Vasconcelos
Marcos Oliveira de Vasconcelos
Eng. Civil
CREA / BA 55749/D

~~06.147.972/0001-90~~

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI-EPP

Rua Manoel Agostinho do Amaral, 96
Centro - CEP: 43.850-000

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA

Simone T. de S.
Confere com original



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-00 I. E.: 065.395.221 EPP. L.M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olenghenarla@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT / BDI	VALOR TOTAL	PESOS (%)	
1.0	PRAÇA MÁRIO IMPROTA									TOTAL ITEM 1.0	R\$ 626.893,10 - 6,785%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS									TOTAL SUB-ITEM 1.1	R\$ 72.338,32 - 0,783%
1.1.1	74205/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	R\$ 394,96	R\$ 95,69	R\$ 490,65	R\$ 2.453,25	0,027%	
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	376,32	R\$ 134,92	R\$ 32,69	R\$ 167,61	R\$ 63.074,99	0,683%	
1.1.3	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	8,00	R\$ 685,23	R\$ 166,03	R\$ 851,26	R\$ 6.810,08	0,074%	
1.2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES									TOTAL SUB-ITEM 1.2	R\$ 12.905,18 - 0,140%
1.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M³	397,14	R\$ 21,29	R\$ 5,15	R\$ 26,44	R\$ 10.500,38	0,114%	
1.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	188,16	R\$ 8,20	R\$ 1,98	R\$ 10,18	R\$ 1.915,46	0,021%	
1.2.3	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M³	42,33	R\$ 2,14	R\$ 0,51	R\$ 2,65	R\$ 112,17	0,001%	
1.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	42,33	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 256,94	0,003%	
1.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	42,33	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 120,21	0,001%	
1.3	URBANIZAÇÃO									TOTAL SUB-ITEM 1.3	R\$ 80.392,59 - 0,870%
1.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45°CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	179,50	R\$ 45,94	R\$ 11,13	R\$ 57,07	R\$ 10.244,06	0,111%	
1.3.2	4358	ORSE	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	M³	24,02	R\$ 152,80	R\$ 37,02	R\$ 189,82	R\$ 4.559,47	0,049%	
1.3.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	240,17	R\$ 84,26	R\$ 20,41	R\$ 104,67	R\$ 25.138,59	0,272%	
1.3.4	00036178	SINAPI	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	28,00	R\$ 9,86	R\$ 2,38	R\$ 12,24	R\$ 342,72	0,004%	
1.3.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).AF_05/2021	M	179,50	R\$ 1,49	R\$ 0,36	R\$ 1,85	R\$ 332,07	0,004%	
1.3.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	631,36	R\$ 50,72	R\$ 12,28	R\$ 63,00	R\$ 39.775,68	0,431%	
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									TOTAL SUB-ITEM 1.4	R\$ 60.169,94 - 0,651%
1.4.1	799	ORSE	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M	UN	6,00	R\$ 471,49	R\$ 114,24	R\$ 585,73	R\$ 3.514,38	0,038%	

04 *Simeu L. de Jh*
Confere com original

A

00 685 51



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-00 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDDE	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT / BDI	VALOR TOTAL	PERSON	
1.4.2	11999	ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,150W, BIVOLT,SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INI, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01	UN	23,00	R\$ 1.478,52	R\$ 358,24	R\$ 1.836,76	R\$ 42.245,48	0,457%	
1.4.3	10747	ORSE	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: B8C200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 383,92	R\$ 93,02	R\$ 476,94	R\$ 1.907,76	0,021%	
1.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	600,00	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 4.080,00	0,044%	
1.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	R\$ 7,71	R\$ 1,86	R\$ 9,57	R\$ 2.871,00	0,031%	
1.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	20,00	R\$ 24,97	R\$ 6,05	R\$ 31,02	R\$ 620,40	0,007%	
1.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00	R\$ 75,24	R\$ 18,23	R\$ 93,47	R\$ 93,47	0,001%	
1.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 11,76	R\$ 2,84	R\$ 14,60	R\$ 14,60	0,000%	
1.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,34	R\$ 2,98	R\$ 15,32	R\$ 15,32	0,000%	
1.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 21,53	R\$ 5,21	R\$ 26,74	R\$ 267,40	0,003%	
1.4.11	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	150,00	R\$ 1,95	R\$ 0,47	R\$ 2,42	R\$ 363,00	0,004%	
1.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	200,00	R\$ 2,12	R\$ 0,51	R\$ 2,63	R\$ 526,00	0,006%	
1.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	10,00	R\$ 3,62	R\$ 0,87	R\$ 4,49	R\$ 44,90	0,000%	
1.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	2,00	R\$ 8,38	R\$ 2,03	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0,000%	
1.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	12,00	R\$ 3,23	R\$ 0,78	R\$ 4,01	R\$ 48,12	0,001%	
1.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	R\$ 46,95	R\$ 11,37	R\$ 58,32	R\$ 58,32	0,001%	
1.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	1,00	R\$ 474,49	R\$ 114,96	R\$ 589,45	R\$ 589,45	0,006%	
1.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 735,75	R\$ 178,27	R\$ 914,02	R\$ 1.828,04	0,020%	
1.4.19	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	R\$ 212,41	R\$ 51,46	R\$ 263,87	R\$ 1.055,48	0,011%	
1.5			SINALIZAÇÃO				TOTAL SUB-ITEM 1.5	R\$ 78.360,00	R\$ 78.360,00	0,848%	
1.5.1	8396	ORSE	BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO	UN	160,00	R\$ 394,23	R\$ 95,52	R\$ 489,75	R\$ 78.360,00	0,848%	

75 *Simone T. de Jh*
Confere com original

00 636
[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua-Manoel Agostinho do Amaral, N°96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	RESG (%)	
EQUIPAMENTOS URBANOS								TOTAL SUB-ITEM 1.6	R\$ 153.088,93	1,657%	
1.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL AL 30 M. AF 02/2021	M³	22,03	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 1.993,93	0,022%	
1.6.2	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	22,03	R\$ 539,41	R\$ 130,69	R\$ 670,10	R\$ 14.752,30	0,160%	
1.6.3	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.038,57	R\$ 251,64	R\$ 1.290,21	R\$ 2.580,42	0,028%	
1.6.4	9169	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 822,97	R\$ 199,40	R\$ 1.022,37	R\$ 1.022,37	0,011%	
1.6.5	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.595,75	R\$ 628,95	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70	0,035%	
1.6.6	11388	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.794,87	R\$ 677,19	R\$ 3.472,06	R\$ 3.472,06	0,038%	
1.6.7	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 3.802,17	R\$ 921,26	R\$ 4.723,43	R\$ 4.723,43	0,051%	
1.6.8	13085	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.724,80	R\$ 417,91	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	0,023%	
1.6.9	7185	ORSE	ESCÓRRGAEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 2.415,70	R\$ 585,32	R\$ 3.001,02	R\$ 3.001,02	0,032%	
1.6.10	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.993,21	R\$ 482,95	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	0,027%	
1.6.11	9145	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00	R\$ 2.794,87	R\$ 677,19	R\$ 3.472,06	R\$ 6.944,12	0,075%	
1.6.12	12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.342,91	R\$ 567,68	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	0,032%	
1.6.13	00000074	PRÓPRIO	BICICLETÁRIO EDGETYRE, MMCITE OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 656,60	R\$ 159,09	R\$ 815,69	R\$ 815,69	0,009%	
1.6.14	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTIGOA, MMCITE OU SIMILAR	UN	13,00	R\$ 3.210,00	R\$ 777,78	R\$ 3.987,78	R\$ 51.841,14	0,561%	
1.6.15	00000076	PRÓPRIO	BEBEDOURO HYDRO, MMCITE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 10.780,00	R\$ 2.611,99	R\$ 13.391,99	R\$ 13.391,99	0,145%	
1.6.16	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 1.685,60	R\$ 408,42	R\$ 2.094,02	R\$ 6.282,06	0,068%	
1.6.17	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	3,00	R\$ 775,77	R\$ 187,96	R\$ 963,73	R\$ 2.891,19	0,031%	

14

06

Simone K. de J. M.
Confere com original

00 687

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-1

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNT	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1.6.18	00000080	PRÓPRIO	ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,86 X 1,855M, PINTURA ELESTROTÁTICA EM PÓ, COM BANCO EM ASSENTO DE MADEIRA MACIÇA. (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA)	UN	1,00	R\$ 23.032,32	R\$ 5.580,73	R\$ 28.613,05	R\$ 28.613,05	0,310%
1.7. PAISAGISMO										
1.7.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	1.639,62	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 40.039,52	0,433%
1.7.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 325,09	R\$ 78,76	R\$ 403,85	R\$ 403,85	0,004%
1.7.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	R\$ 121,17	R\$ 29,35	R\$ 150,52	R\$ 602,08	0,007%
1.7.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	462,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 18.507,72	0,200%
1.7.5	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALPTO), H=1,00M	M	43,00	R\$ 190,53	R\$ 46,16	R\$ 236,69	R\$ 10.177,67	0,110%
1.8. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
1.8.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	R\$ 91,90	R\$ 22,26	R\$ 114,16	R\$ 45.654,00	0,494%
1.8.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 30,57	R\$ 7,40	R\$ 37,97	R\$ 22.782,00	0,247%
1.8.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 22,90	R\$ 5,54	R\$ 28,44	R\$ 17.064,00	0,183%
1.9. SERVIÇOS FINAIS										
1.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	2,00	R\$ 1.352,41	R\$ 327,68	R\$ 1.680,09	R\$ 3.360,18	0,036%
1.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.817,13	R\$ 3,16	R\$ 0,76	R\$ 3,92	R\$ 11.049,14	0,120%
2.0. PAVIMENTAÇÃO										
2.1. SERVIÇOS INICIAIS										
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	R\$ 394,96	R\$ 95,69	R\$ 490,65	R\$ 2.453,25	0,027%
2.1.2	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	12,00	R\$ 685,23	R\$ 166,03	R\$ 851,26	R\$ 10.215,12	0,111%
2.2. DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES										
2.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	8.266,17	R\$ 21,29	R\$ 5,15	R\$ 26,44	R\$ 165.677,53	1,793%
2.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	5.780,10	R\$ 8,20	R\$ 1,98	R\$ 10,18	R\$ 58.841,41	0,637%
2.2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	598,89	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 3.635,26	0,039%
2.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.969,70	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 51.033,94	0,552%
2.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
2.3.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	19.704,83	R\$ 8,27	R\$ 2,00	R\$ 10,27	R\$ 202.368,60	2,190%

2

27
Simone T. de S. M.
Confere com original

00.688.54



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Mandel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UF	QTD	CUSTO UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PESO (%)
2.3.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	985,24	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 5.980,40	0,065%
2.3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	29.557,24	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 83.942,56	0,909%
2.3.4	96397	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	792,14	R\$ 197,03	R\$ 47,74	R\$ 244,77	R\$ 193.892,10	2,099%
2.3.5	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	792,14	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 4.808,28	0,052%
2.3.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	23.764,02	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 67.489,81	0,730%
2.3.7	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	5.280,94	R\$ 7,94	R\$ 1,92	R\$ 9,86	R\$ 52.070,06	0,564%
2.3.8	83359	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIAS NÃO URBANAS)	M³XKM	15.843,00	R\$ 3,59	R\$ 0,86	R\$ 4,45	R\$ 70.501,35	0,763%
2.3.9	2593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	14.741,43	R\$ 1,45	R\$ 0,35	R\$ 1,80	R\$ 26.534,57	0,287%
2.3.10	5914366	SICRO3	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.224,29	R\$ 0,44	R\$ 0,10	R\$ 0,54	R\$ 23.881,11	0,258%
2.3.11	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.910,00	R\$ 351,88	R\$ 85,26	R\$ 437,14	R\$ 834.937,40	9,037%
2.3.12	5914612	SICRO3	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51.300,00	R\$ 0,92	R\$ 0,22	R\$ 1,14	R\$ 58.482,00	0,633%
2.4			DRENAGEM						R\$ 61.830,34	0,669%
2.4.1	102303	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	75,00	R\$ 7,73	R\$ 1,87	R\$ 9,60	R\$ 720,00	0,008%
2.4.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	75,00	R\$ 17,93	R\$ 4,34	R\$ 22,27	R\$ 1.670,25	0,018%
2.4.3	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	10,00	R\$ 2.061,03	R\$ 499,38	R\$ 2.560,41	R\$ 25.604,10	0,277%

Silvane F. de S.
Confere com original

OC 639



CONSTRUORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001- I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho-do Amaral, Nº-96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: plengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTD	CUSTO UNIT.	BDI - 24,23%	VALOR UNIT. / - BDI	VALOR TOTAL	PREÇO (%)	
2.4.4	95570	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 109,05	R\$ 26,42	R\$ 135,47	R\$ 6.773,50	0,073%	
2.4.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	39,50	R\$ 25,53	R\$ 6,18	R\$ 31,71	R\$ 1.252,54	0,014%	
2.4.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	75,00	R\$ 0,62	R\$ 0,15	R\$ 0,77	R\$ 57,75	0,001%	
2.4.7	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 1.036,48	R\$ 251,13	R\$ 1.287,61	R\$ 25.752,20	0,279%	
2.5	URBANIZAÇÃO							TOTAL SUB-ITEM 2.5	R\$ 1390.660,08	15,052%	
2.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.358,08	R\$ 45,94	R\$ 11,13	R\$ 57,07	R\$ 362.855,62	3,927%	
2.5.2	00000078	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 6 CM. UNISTEIN OU SIMILAR	M²	4.768,56	R\$ 89,42	R\$ 21,66	R\$ 111,08	R\$ 529.691,64	5,733%	
2.5.3	00000079	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 8 CM. UNI STEIN OU SIMILAR	M²	1.026,94	R\$ 98,86	R\$ 23,95	R\$ 122,81	R\$ 126.118,50	1,365%	
2.5.4	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	1.192,14	R\$ 94,17	R\$ 22,81	R\$ 116,98	R\$ 139.456,53	1,509%	
2.5.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.114,48	R\$ 1,60	R\$ 0,38	R\$ 1,98	R\$ 117.046,67	1,267%	
2.5.6	00036178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	8.476,20	R\$ 9,86	R\$ 2,38	R\$ 12,24	R\$ 103.748,68	1,123%	
2.5.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	6.358,08	R\$ 1,49	R\$ 0,36	R\$ 1,85	R\$ 11.762,44	0,127%	
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							TOTAL SUB-ITEM 2.6	R\$ 463.157,05	5,013%	
2.6.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	74,00	R\$ 608,81	R\$ 147,51	R\$ 756,32	R\$ 55.967,68	0,606%	

Simon F. de J.
Confere com original

CC 690
[Handwritten signature]



CONSTRUORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-1 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUÇA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI-24,23%	VALOR UNIT O	VALOR TOTAL	PESO (%)	
2.6.2	101636	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	74,00	R\$ 150,34	R\$ 36,42	R\$ 186,76	R\$ 13.820,24	0,150%	
2.6.3	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	170,00	R\$ 663,95	R\$ 160,87	R\$ 824,82	R\$ 140.219,40	1,518%	
2.6.4	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	170,00	R\$ 472,30	R\$ 114,43	R\$ 586,73	R\$ 99.744,10	1,080%	
2.6.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 68.000,00	0,736%	
2.6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00	R\$ 6,79	R\$ 1,64	R\$ 8,43	R\$ 84.300,00	0,912%	
2.6.7	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 73,24	R\$ 17,74	R\$ 90,98	R\$ 909,80	0,010%	
2.6.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 157,64	R\$ 38,19	R\$ 195,83	R\$ 195,83	0,002%	
2.7			SINALIZAÇÃO						R\$ 629.120,62	6,809%	
2.7.1	5158	ORSE	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	6.266,17	R\$ 4,49	R\$ 1,08	R\$ 5,57	R\$ 34.902,56	0,378%	
2.7.2	10712	ORSE	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M²	51,03	R\$ 456,24	R\$ 110,54	R\$ 566,78	R\$ 28.922,78	0,313%	
2.7.3	10808	ORSE	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	65,00	R\$ 143,40	R\$ 34,74	R\$ 178,14	R\$ 11.579,10	0,125%	
2.7.4	10535	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR (2,00MX1,00M) DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE CURVO TELECÔNICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 METROS, DA CONIPOST/TECNOLUX OU SIMILAR	UN	29,00	R\$ 1.744,08	R\$ 422,59	R\$ 2.166,67	R\$ 62.833,43	0,680%	
2.7.5	6724	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO MONO-DIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.260,00	R\$ 117,63	R\$ 28,50	R\$ 146,13	R\$ 184.123,80	1,993%	
2.7.6	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	2.263,36	R\$ 27,67	R\$ 6,70	R\$ 34,37	R\$ 77.791,68	0,842%	
2.7.7	73770/001	SINAPI	BARREIRA PRÉ-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA AÇO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERRÓS DE LIGAÇÃO E MATERIAIS.	M	20,00	R\$ 817,70	R\$ 198,12	R\$ 1.015,82	R\$ 20.316,40	0,220%	
2.7.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	3.200,00	R\$ 50,72	R\$ 12,28	R\$ 63,00	R\$ 201.600,00	2,182%	

2

Silvane F. do Jh
Confere com original

00691
57



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-1

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT (BDI)	VALOR TOTAL	PESO (%)	
2.7.9	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	282,60	R\$ 20,09	R\$ 4,86	R\$ 24,95	R\$ 7.050,87	0,076%	
PAISAGISMO									TOTAL SUB-ITEM 2.8:	R\$ 261.215,19	2,827%
2.8.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5.313,24	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 129.749,32	1,404%	
2.8.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	11,00	R\$ 325,09	R\$ 78,76	R\$ 403,85	R\$ 4.442,35	0,048%	
2.8.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	79,00	R\$ 121,17	R\$ 29,35	R\$ 150,52	R\$ 11.891,08	0,129%	
2.8.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	2.874,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 115.132,44	1,246%	
PRAÇA FINAL DURVALTÉRCIO									TOTAL SUB-ITEM 2.9:	R\$ 903.746,60	9,782%
SERVIÇOS PRELIMINARES											
TOTAL SUB-ITEM 2.9.1:									R\$ 115.650,90	1,252%	
2.9.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	690,00	R\$ 134,92	R\$ 32,69	R\$ 167,61	R\$ 115.650,90	1,252%	
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES									TOTAL SUB-ITEM 2.9.2:	R\$ 197.450,31	2,197%
2.9.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	6.510,00	R\$ 21,29	R\$ 5,15	R\$ 26,44	R\$ 172.124,40	1,863%	
2.9.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	690,00	R\$ 8,20	R\$ 1,98	R\$ 10,18	R\$ 7.024,20	0,076%	
2.9.2.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	3,00	R\$ 55,79	R\$ 13,51	R\$ 69,30	R\$ 207,90	0,002%	
2.9.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	2.003,00	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 12.158,21	0,132%	
2.9.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.090,00	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 5.935,60	0,064%	
URBANIZAÇÃO									TOTAL SUB-ITEM 2.9.3:	R\$ 209.506,15	2,268%
2.9.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	690,00	R\$ 45,94	R\$ 11,13	R\$ 57,07	R\$ 39.378,30	0,426%	
2.9.3.2	00036178	SINAPI	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	85,00	R\$ 9,86	R\$ 2,38	R\$ 12,24	R\$ 1.040,40	0,011%	
2.9.3.3	10044	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA PLASTICA 3X27MM	M²	1.023,90	R\$ 62,97	R\$ 15,25	R\$ 78,22	R\$ 80.089,45	0,867%	
2.9.3.4	2230	ORSE	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D'ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 15CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	M²	300,00	R\$ 238,80	R\$ 57,86	R\$ 296,66	R\$ 88.998,00	0,963%	
EQUIPAMENTOS URBANOS									TOTAL SUB-ITEM 2.9.4:	R\$ 181.649,26	1,963%
2.9.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,00	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 90,51	0,001%	

11

Silvane F. de J.
Confere com original

00699
58



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-23

I. E.: 065.395.221.EPP I.M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olenghenarla@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022
BOI: 24,23%
E SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI - 24,23%	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
2.9.4.18	0000018	PRÓPRIO	MÓDULO CONTAINER NAS MEDIDAS 3,00 X 2,30M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUINDO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PISO VINÍLICO. LEGUS CONTAINERS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 34.888,00	R\$ 8.453,36	R\$ 43.341,36	R\$ 43.341,36	0,469%	
2.9.5 - PAISAGISMO									R\$ 199.789,98	2,162%	
2.9.5.1	10234	ORSE	GRAMA EMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5.186,10	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 126.644,56	1,371%	
2.9.5.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	22,00	R\$ 325,09	R\$ 78,76	R\$ 403,85	R\$ 8.884,70	0,096%	
2.9.5.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	R\$ 121,17	R\$ 29,35	R\$ 150,52	R\$ 3.010,40	0,033%	
2.9.5.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	100,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 4.006,00	0,043%	
2.9.5.5	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGO, MMCTE OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 3.210,00	R\$ 777,78	R\$ 3.987,78	R\$ 55.828,92	0,604%	
2.9.5.6	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	R\$ 16,45	R\$ 3,98	R\$ 20,43	R\$ 408,60	0,004%	
2.9.5.7	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00	R\$ 81,05	R\$ 19,63	R\$ 100,68	R\$ 1.006,80	0,011%	
2.10 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									R\$ 135.064,00	1,462%	
2.10.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 91,90	R\$ 22,26	R\$ 114,16	R\$ 68.496,00	0,741%	
2.10.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 30,57	R\$ 7,40	R\$ 37,97	R\$ 30.376,00	0,329%	
2.10.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 36,42	R\$ 8,82	R\$ 45,24	R\$ 36.192,00	0,392%	
2.11 - SERVIÇOS FINAIS									R\$ 94.940,19	1,028%	
2.11.1	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	1,50	R\$ 539,41	R\$ 130,69	R\$ 670,10	R\$ 1.005,15	0,011%	
2.11.2	0000019	PRÓPRIO	LETREIRO DE ILUMINAÇÃO EM LED, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SUPERFÍCIE DE MATERIAL ESCOVADO COM 80 CM DE ALTURA	UN	16,00	R\$ 1.176,00	R\$ 284,94	R\$ 1.460,94	R\$ 23.375,04	0,253%	
2.11.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	18.000,00	R\$ 3,16	R\$ 0,76	R\$ 3,92	R\$ 70.560,00	0,764%	
3.0 - PRAÇA DALVA PINTO									R\$ 2.755.625,56	29,826%	
3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 114.082,75	1,235%	
3.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	R\$ 394,96	R\$ 95,69	R\$ 490,65	R\$ 2.453,25	0,027%	
3.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	614,00	R\$ 134,92	R\$ 32,69	R\$ 167,61	R\$ 102.912,54	1,114%	
3.1.3	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	MÊS	8,00	R\$ 877,10	R\$ 212,52	R\$ 1.089,62	R\$ 8.716,96	0,094%	
3.2 - DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES									R\$ 87.183,63	0,944%	

Silvane F. de H.
Confere com original

00
59



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-99

I.E.: 065.395.221 EPP - I.M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PESO (%)
3.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 5.780,00	0,063%
3.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	R\$ 7,71	R\$ 1,86	R\$ 9,57	R\$ 5.742,00	0,062%
3.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$ 24,97	R\$ 6,05	R\$ 31,02	R\$ 1.240,80	0,013%
3.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	2,00	R\$ 75,24	R\$ 18,23	R\$ 93,47	R\$ 186,94	0,002%
3.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 11,76	R\$ 2,84	R\$ 14,60	R\$ 14,60	0,000%
3.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,34	R\$ 2,98	R\$ 15,32	R\$ 15,32	0,000%
3.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 21,53	R\$ 5,21	R\$ 26,74	R\$ 267,40	0,003%
3.4.11	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	200,00	R\$ 1,95	R\$ 0,47	R\$ 2,42	R\$ 484,00	0,005%
3.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	300,00	R\$ 2,12	R\$ 0,51	R\$ 2,63	R\$ 789,00	0,009%
3.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	20,00	R\$ 3,62	R\$ 0,87	R\$ 4,49	R\$ 89,80	0,001%
3.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	2,00	R\$ 8,38	R\$ 2,03	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0,000%
3.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	12,00	R\$ 3,23	R\$ 0,78	R\$ 4,01	R\$ 48,12	0,001%
3.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00	R\$ 46,95	R\$ 11,37	R\$ 58,32	R\$ 116,64	0,001%
3.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CADA EM NORIL	UN	2,00	R\$ 474,49	R\$ 114,96	R\$ 589,45	R\$ 1.178,90	0,013%
3.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 735,75	R\$ 178,27	R\$ 914,02	R\$ 1.828,04	0,020%
3.4.19	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	R\$ 212,41	R\$ 51,46	R\$ 263,87	R\$ 1.319,35	0,014%
3.5			EQUIPAMENTOS URBANOS						R\$ 205.257,63	2,722%
3.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,00	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 90,51	0,001%
3.5.2	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGOIA, MMCITE OU SIMILAR	UN	18,00	R\$ 3.210,00	R\$ 777,78	R\$ 3.987,78	R\$ 71.780,04	0,777%
3.5.3	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	5,00	R\$ 775,77	R\$ 187,96	R\$ 963,73	R\$ 4.818,65	0,052%
3.5.4	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	9,00	R\$ 1.685,60	R\$ 408,42	R\$ 2.094,02	R\$ 18.846,18	0,204%

15

Silvane T. de S.
Confere com original

06.598.00
69



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-3 J. E.: 065.395.221 EPP I.M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNIT.	BDI 24,23%	VALOR UNIT. CA BDI	VALOR TOTAL	PERCENT	
3.5.5	0000015	PRÓPRIO	LIXEIRA TRIPLA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 4.919,60	R\$ 1.192,01	R\$ 6.111,61	R\$ 12.223,22	0,132%	
3.5.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	35,76	R\$ 50,72	R\$ 12,28	R\$ 63,00	R\$ 2.252,88	0,024%	
3.5.7	0000081	PRÓPRIO	BRINQUEDO INFANTIL - PLAYGROUND ECOLÓGICO, ECOPEX OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 76.669,21	R\$ 18.576,94	R\$ 95.246,15	R\$ 95.246,15	1,031%	
3.6			PAISAGISMO						R\$ 23.113,34	0,250%	
3.6.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	348,29	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 8.505,24	0,092%	
3.6.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	10,00	R\$ 325,09	R\$ 78,76	R\$ 403,85	R\$ 4.038,50	0,044%	
3.6.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	R\$ 121,17	R\$ 29,35	R\$ 150,52	R\$ 3.010,40	0,033%	
3.6.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	100,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 4.006,00	0,043%	
3.6.5	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	100,00	R\$ 16,45	R\$ 3,98	R\$ 20,43	R\$ 2.043,00	0,022%	
3.6.6	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	15,00	R\$ 81,05	R\$ 19,63	R\$ 100,68	R\$ 1.510,20	0,016%	
3.7			ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 94.103,28	1,019%	
3.7.1			GUARDA-CORPO						R\$ 13.143,13	0,142%	
3.7.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	143,00	R\$ 8,91	R\$ 2,15	R\$ 11,06	R\$ 1.581,58	0,017%	
3.7.1.2	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	143,00	R\$ 42,96	R\$ 10,40	R\$ 53,36	R\$ 7.630,48	0,083%	
3.7.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	143,00	R\$ 22,13	R\$ 5,36	R\$ 27,49	R\$ 3.931,07	0,043%	
3.7.2			COBERTURA QUADRA						R\$ 80.960,15	0,876%	
3.7.2.1			PILES						R\$ 3.665,07	0,039%	
3.7.2.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 8,91	R\$ 2,15	R\$ 11,06	R\$ 685,89	0,007%	
3.7.2.1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 45,11	R\$ 10,93	R\$ 56,04	R\$ 3.475,37	0,038%	

Silvane T. do Jhu
Confere com original

00697



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-91 I. E.: 065.395.221.EPP J.M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olenghenha@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unf	QTDE	CUSTO UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	PESQ (%)	
3.7.2.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 22,13	R\$ 5,36	R\$ 27,49	R\$ 1.704,81	0,018%	
3.7.2.2 COBERTURA									TOTAL SUB-ITEM 3.7.2.2	R\$ 75.094,08	0,613%
3.7.2.2.1	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	456,00	R\$ 89,20	R\$ 21,61	R\$ 110,81	R\$ 50.529,36	0,547%	
3.7.2.2.2	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	456,00	R\$ 43,37	R\$ 10,50	R\$ 53,87	R\$ 24.564,72	0,266%	
3.8 QUIOSQUE									TOTAL SUB-ITEM 3.8	R\$ 28.280,25	0,306%
3.8.1 PAREDES									TOTAL SUB-ITEM 3.8.1	R\$ 8.530,14	0,092%
3.8.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	215,80	R\$ 14,84	R\$ 3,59	R\$ 18,43	R\$ 3.977,19	0,043%	
3.8.1.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	124,03	R\$ 19,59	R\$ 4,74	R\$ 24,33	R\$ 3.017,64	0,033%	
3.8.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	91,77	R\$ 13,47	R\$ 3,26	R\$ 16,73	R\$ 1.535,31	0,017%	
3.8.2 FORRO									TOTAL SUB-ITEM 3.8.2	R\$ 2.212,23	0,024%
3.8.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	48,90	R\$ 36,42	R\$ 8,82	R\$ 45,24	R\$ 2.212,23	0,024%	
3.8.3 TELHADO									TOTAL SUB-ITEM 3.8.3	R\$ 2.280,95	0,025%
3.8.3.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M²	35,00	R\$ 52,46	R\$ 12,71	R\$ 65,17	R\$ 2.280,95	0,025%	
3.8.4 PISO									TOTAL SUB-ITEM 3.8.4	R\$ 2.246,16	0,024%
3.8.4.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	42,00	R\$ 43,05	R\$ 10,43	R\$ 53,48	R\$ 2.246,16	0,024%	
3.8.5 ESQUADRIAS									TOTAL SUB-ITEM 3.8.5	R\$ 4.605,86	0,050%
3.8.5.1	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.090,74	R\$ 264,28	R\$ 1.355,02	R\$ 4.065,06	0,044%	
3.8.5.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 8,91	R\$ 2,15	R\$ 11,06	R\$ 88,48	0,001%	

Simone F. de S.
Confere com original

06 698
22



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 - I.E.: 065.395.221-EPP - I.M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT/CD BDI	VALOR TOTAL	PESO %	
3.8.5.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 45,11	R\$ 10,93	R\$ 56,04	R\$ 448,32	0,005%	
3.8.6 - HIDRÁULICA									R\$ 3.412,05	0,037%	
3.8.6.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 395,96	R\$ 95,94	R\$ 491,90	R\$ 983,80	0,011%	
3.8.6.2	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 548,63	R\$ 132,93	R\$ 681,56	R\$ 681,56	0,007%	
3.8.6.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 112,27	R\$ 27,20	R\$ 139,47	R\$ 278,94	0,003%	
3.8.6.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 291,64	R\$ 70,66	R\$ 362,30	R\$ 724,60	0,008%	
3.8.6.5	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 18,02	R\$ 4,36	R\$ 22,38	R\$ 44,76	0,000%	
3.8.6.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 14,34	R\$ 3,47	R\$ 17,81	R\$ 53,43	0,001%	
3.8.6.7	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 100,46	R\$ 24,34	R\$ 124,80	R\$ 124,80	0,001%	
3.8.6.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 418,71	R\$ 101,45	R\$ 520,16	R\$ 520,16	0,006%	
3.8.7 - ELÉTRICA									R\$ 4.996,86	0,054%	
3.8.7.1	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 112,60	R\$ 27,28	R\$ 139,88	R\$ 419,64	0,005%	
3.8.7.2	12971	ORSE	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 62,62	R\$ 15,17	R\$ 77,79	R\$ 622,32	0,007%	
3.8.7.3	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	5,00	R\$ 39,77	R\$ 9,63	R\$ 49,40	R\$ 247,00	0,003%	
3.8.7.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 27,77	R\$ 6,72	R\$ 34,49	R\$ 172,45	0,002%	
3.8.7.5	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 10,05	R\$ 2,43	R\$ 12,48	R\$ 1.248,00	0,014%	

Silvane T. de S. M.
Confere com original

00 699 68



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI (24,23%)	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.8.7.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 680,00	0,007%	
3.8.7.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 4,05	R\$ 0,98	R\$ 5,04	R\$ 504,00	0,005%	
3.8.7.8	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	1,00	R\$ 474,49	R\$ 114,96	R\$ 589,45	R\$ 589,45	0,006%	
3.8.7.9	12235	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 376,76	R\$ 91,28	R\$ 468,04	R\$ 468,04	0,005%	
3.8.7.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,34	R\$ 2,98	R\$ 15,32	R\$ 45,96	0,000%	
3.9	SERVIÇOS FINAIS								TOTAL SUB-ITEM 3.9	R\$ 1.871,77	0,020%
3.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.352,41	R\$ 327,68	R\$ 1.680,09	R\$ 1.680,09	0,018%	
3.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	48,90	R\$ 3,16	R\$ 0,76	R\$ 3,92	R\$ 191,68	0,002%	
3.10	CAMPO								TOTAL SUB-ITEM 3.10	R\$ 1.419.974,85	15,369%
3.10.1	DEMOLIÇÃO								TOTAL SUB-ITEM 3.10.1	R\$ 6.386,65	0,069%
3.10.1.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	51,37	R\$ 21,29	R\$ 5,15	R\$ 26,44	R\$ 1.358,22	0,015%	
3.10.1.2	7768	ORSE	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVETAMENTO	UN	95,00	R\$ 31,49	R\$ 7,63	R\$ 39,12	R\$ 3.716,40	0,040%	
3.10.1.3	12119	ORSE	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	M²	1.525,62	R\$ 0,70	R\$ 0,16	R\$ 0,86	R\$ 1.312,03	0,014%	
3.10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								TOTAL SUB-ITEM 3.10.2	R\$ 16.983,90	0,184%
3.10.2.1	7016	ORSE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM MÉDIA PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS ÚTEIS	M²	5.010,00	R\$ 2,73	R\$ 0,66	R\$ 3,39	R\$ 16.983,90	0,184%	
3.10.3	PISO								TOTAL SUB-ITEM 3.10.3	R\$ 467.452,41	5,060%
3.10.3.1	PISO EXTERNO								TOTAL SUB-ITEM 3.10.3.1	R\$ 424.408,09	4,544%
3.10.3.1.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	965,73	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 23.583,12	0,255%	
3.10.3.1.2	10042	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M²	2.965,87	R\$ 60,66	R\$ 14,69	R\$ 75,35	R\$ 223.478,30	2,419%	
3.10.3.1.3	4908	ORSE	PÓ DE PEDRA	M³	59,52	R\$ 114,37	R\$ 27,71	R\$ 142,08	R\$ 8.456,60	0,092%	
3.10.3.1.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M³	296,59	R\$ 119,49	R\$ 28,95	R\$ 148,44	R\$ 44.025,81	0,477%	
3.10.3.1.5	10179	ORSE	LASTRO DE BRITA 0	M³	148,29	R\$ 133,57	R\$ 32,36	R\$ 165,93	R\$ 24.605,75	0,266%	
3.10.3.1.6	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M³	115,70	R\$ 140,22	R\$ 33,97	R\$ 174,19	R\$ 20.153,78	0,218%	

Siwara F. de S.
Confere com original

01/04/2022



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-91

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTARIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	CUSTO UNIT.	BDI 24,23%	VALOR UNIT. C. BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.3.1.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2CAF_11/2019	M²	2.965,87	R\$ 2,71	R\$ 0,65	R\$ 3,36	R\$ 9.965,92	0,108%	
3.10.3.1.8	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/ 16 FACES/ RETANGULAR/ TUOLINHO/ PAVER/ HOLANDÊS/ PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M²	183,42	R\$ 44,01	R\$ 10,66	R\$ 54,67	R\$ 10.027,57	0,109%	
3.10.3.1.9	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRÊS USOS	M²	813,08	R\$ 43,49	R\$ 10,53	R\$ 54,02	R\$ 43.922,58	0,475%	
3.10.3.1.10	2394	ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	74,42	R\$ 93,23	R\$ 22,58	R\$ 115,81	R\$ 8.618,58	0,093%	
3.10.3.1.11	4888	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	259,27	R\$ 23,51	R\$ 5,69	R\$ 29,20	R\$ 7.570,68	0,082%	
ARQUIBANCADAS								TOTAL SUB-ITEM 3.10.3	R\$ 45.044,92	0,466%	
3.10.3.2.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,14M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV.01	M²	162,08	R\$ 85,80	R\$ 20,78	R\$ 106,58	R\$ 17.274,48	0,187%	
3.10.3.2.2	79482	SINAPI	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M³	41,86	R\$ 111,57	R\$ 27,03	R\$ 138,60	R\$ 5.801,79	0,063%	
3.10.3.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_02/2021	M³	13,70	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 1.239,98	0,013%	
3.10.3.2.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	96,76	R\$ 19,27	R\$ 4,66	R\$ 23,93	R\$ 2.315,46	0,025%	
3.10.3.2.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M³	6,94	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 4.122,91	0,045%	
3.10.3.2.6	140	ORSE	AÇO CA - SØ Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	466,36	R\$ 15,17	R\$ 3,67	R\$ 18,84	R\$ 8.786,22	0,095%	
3.10.3.2.7	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	69,28	R\$ 17,21	R\$ 4,16	R\$ 21,37	R\$ 1.480,51	0,016%	
3.10.3.2.8	4888	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	69,28	R\$ 23,51	R\$ 5,69	R\$ 29,20	R\$ 2.022,97	0,022%	
ALAMBRADO								TOTAL SUB-ITEM 3.10.4	R\$ 524.109,66	5,673%	
3.10.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_02/2021	M³	13,23	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 1.197,44	0,013%	
3.10.4.2	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	1.525,62	R\$ 250,04	R\$ 60,58	R\$ 310,62	R\$ 473.888,08	5,129%	

Silvia F. de S.
Confere com original

00 701



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-96 I.E.: 065-395-221-EPP- f.M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olenghenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	COD/GO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U/P	QTDE	CUSTO/UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT/CA BDI	VALOR TOTAL	ESCALA (%)	
3.10.4.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	11,20	R\$ 404,54	R\$ 98,02	R\$ 502,56	R\$ 5.628,67	0,061%	
3.10.4.4	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	88,20	R\$ 53,78	R\$ 13,03	R\$ 66,81	R\$ 5.892,64	0,064%	
3.10.4.5	7657	ORSE	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	86,74	R\$ 14,33	R\$ 3,47	R\$ 17,80	R\$ 1.543,97	0,017%	
3.10.4.6	79498/001	SINAPI	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	1.525,62	R\$ 18,98	R\$ 4,59	R\$ 23,57	R\$ 35.958,86	0,365%	
3.10.5	VESTUÁRIO/BAR							TOTAL SUB-ITEM 3.10.5	R\$ 230.061,84	2,290%	
3.10.5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.1	R\$ 28.293,77	0,089%	
3.10.5.1.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	13,91	R\$ 32,44	R\$ 7,86	R\$ 40,30	R\$ 560,57	0,006%	
3.10.5.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	2.965,87	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,49	R\$ 1.453,27	0,016%	
3.10.5.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	751,50	R\$ 6,68	R\$ 1,61	R\$ 8,29	R\$ 6.229,93	0,067%	
3.10.5.2	SUPERESTRUTURAS							TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.2	R\$ 27.163,79	0,074%	
3.10.5.2.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	38,15	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 22.664,15	0,245%	
3.10.5.2.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1.600,00	R\$ 15,17	R\$ 3,67	R\$ 18,84	R\$ 30.144,00	0,326%	
3.10.5.2.3	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	320,00	R\$ 14,19	R\$ 3,43	R\$ 17,62	R\$ 5.638,40	0,061%	
3.10.5.2.4	7585	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	80,00	R\$ 48,71	R\$ 11,80	R\$ 60,51	R\$ 4.840,80	0,052%	
3.10.5.2.5	7393	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	123,00	R\$ 156,39	R\$ 37,89	R\$ 194,28	R\$ 23.896,44	0,259%	
3.10.5.3	ALVENARIA							TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.3	R\$ 38.252,71	0,414%	

Silvana F. de S. M.
Confere com original

(B)

00 712 6



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-5 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

Suauf. de fl
Conte com original

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE	CUSTO UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL	PESO %	
3.10.5.3.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,14M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV.01	M²	328,81	R\$ 85,80	R\$ 20,78	R\$ 106,58	R\$ 35.044,56	0,379%	
3.10.5.3.2	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	14,85	R\$ 97,37	R\$ 23,59	R\$ 120,96	R\$ 1.796,25	0,019%	
3.10.5.3.3	93192	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,65	R\$ 48,06	R\$ 11,64	R\$ 59,70	R\$ 1.411,90	0,015%	
3.10.5.4 PAVIMENTAÇÃO INTERNA									TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.4	R\$ 15.914,44	0,172%
3.10.5.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	134,63	R\$ 28,70	R\$ 6,95	R\$ 35,65	R\$ 4.799,55	0,052%	
3.10.5.4.2	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	58,88	R\$ 40,64	R\$ 9,84	R\$ 50,48	R\$ 2.972,26	0,032%	
3.10.5.4.3	10043	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	64,92	R\$ 43,38	R\$ 10,51	R\$ 53,89	R\$ 3.498,53	0,038%	
3.10.5.4.4	2248	ORSE	RODAPÉ CIMENTADO TRAÇO T1, H = 5 CM, E = 1,5 CM	M	35,00	R\$ 9,12	R\$ 2,20	R\$ 11,32	R\$ 396,20	0,004%	
3.10.5.4.5	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020.	M	5,65	R\$ 62,29	R\$ 15,09	R\$ 77,38	R\$ 437,19	0,005%	
3.10.5.4.6	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	58,88	R\$ 52,10	R\$ 12,62	R\$ 64,72	R\$ 3.810,71	0,041%	
3.10.5.5 REVESTIMENTO INTERNO									TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.5	R\$ 16.721,14	0,203%
3.10.5.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	200,36	R\$ 4,13	R\$ 1,00	R\$ 5,13	R\$ 1.027,84	0,011%	
3.10.5.5.2	87417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EMPAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M²	95,02	R\$ 17,08	R\$ 4,13	R\$ 21,21	R\$ 2.015,37	0,022%	
3.10.5.5.3	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	162,32	R\$ 52,10	R\$ 12,62	R\$ 64,72	R\$ 10.505,35	0,114%	
3.10.5.5.4	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,16	R\$ 61,21	R\$ 14,83	R\$ 76,04	R\$ 772,56	0,008%	
3.10.5.5.5	00034667	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	5,08	R\$ 31,84	R\$ 7,71	R\$ 39,55	R\$ 200,91	0,002%	

(A)

00-7067



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-57 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São-Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTARIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.5.5.6	2291	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	95,02	R\$ 32,01	R\$ 7,75	R\$ 39,76	R\$ 3.777,99	0,041%	
3.10.5.5.7	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	2,25	R\$ 102,87	R\$ 24,92	R\$ 127,79	R\$ 287,52	0,003%	
3.10.5.5.8	12063	ORSE	RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,50	R\$ 43,01	R\$ 10,42	R\$ 53,43	R\$ 133,57	0,001%	
REVESTIMENTO EXTERNO								TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.5	R\$ 4.199,08	0,063%	
3.10.5.6.1	00021138	SINAPI	MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)	M	119,47	R\$ 8,42	R\$ 2,04	R\$ 10,46	R\$ 1.249,65	0,014%	
3.10.5.6.2	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	183,02	R\$ 19,27	R\$ 4,66	R\$ 23,93	R\$ 4.379,66	0,047%	
TETO								TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.6	R\$ 5.629,31	0,088%	
3.10.5.7.1	3312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015	M²	106,79	R\$ 11,42	R\$ 2,76	R\$ 14,18	R\$ 1.514,28	0,016%	
3.10.5.7.2	1954	ORSE	PORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M²	16,21	R\$ 82,32	R\$ 19,94	R\$ 102,26	R\$ 1.657,63	0,018%	
3.10.5.7.3	88490	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	106,79	R\$ 9,39	R\$ 2,27	R\$ -11,66	R\$ 1.245,17	0,013%	
ESQUADRIAS/BANCADAS E DIVISÓRIAS								TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.7	R\$ 4.417,08	0,068%	
3.10.5.8.1	91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 389,67	R\$ 215,56	R\$ 1.105,23	R\$ 6.631,38	0,072%	
3.10.5.8.2	91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 898,84	R\$ 217,78	R\$ 1.116,62	R\$ 1.116,62	0,012%	
3.10.5.8.3	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 952,95	R\$ 230,89	R\$ 1.183,84	R\$ 7.103,04	0,077%	
3.10.5.8.4	11945	ORSE	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M²	6,93	R\$ 448,89	R\$ 108,76	R\$ 557,65	R\$ 3.864,51	0,042%	
3.10.5.8.5	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M²	6,93	R\$ 188,47	R\$ 45,66	R\$ 234,13	R\$ 1.622,52	0,018%	
3.10.5.8.6	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M²	5,25	R\$ 1.512,99	R\$ 366,59	R\$ 1.879,58	R\$ 9.867,79	0,107%	

Silvane T. de A.
Confere com original

00704
18



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
3.10.5.8.7	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 931,93	R\$ 225,80	R\$ 1.157,73	R\$ 1.157,73	0,013%
3.10.5.8.8	00037412	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, USA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN	2,00	R\$ 200,77	R\$ 48,64	R\$ 249,41	R\$ 498,82	0,005%
3.10.5.8.9	00034665	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,75	R\$ 62,01	R\$ 15,02	R\$ 77,03	R\$ 828,07	0,009%
3.10.5.8.10	4458	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02	M²	1,00	R\$ 436,15	R\$ 105,67	R\$ 541,82	R\$ 541,82	0,006%
3.10.5.8.11	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	3,20	R\$ 102,87	R\$ 24,92	R\$ 127,79	R\$ 408,92	0,004%
3.10.5.8.12	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	0,64	R\$ 61,21	R\$ 14,83	R\$ 76,04	R\$ 48,66	0,001%
3.10.5.8.13	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,15	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 89,11	0,001%
3.10.5.8.14	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	39,69	R\$ 16,36	R\$ 3,96	R\$ 20,32	R\$ 806,50	0,009%
3.10.5.8.15	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	39,69	R\$ 20,48	R\$ 4,96	R\$ 25,44	R\$ 1.009,71	0,011%
3.10.5.9. COBERTURA								TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.9	R\$ 1.650,93	0,017%
3.10.5.9.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	128,22	R\$ 90,86	R\$ 22,01	R\$ 112,87	R\$ 14.472,19	0,157%
3.10.5.9.2	8465	ORSE	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO)	M²	128,22	R\$ 10,25	R\$ 2,48	R\$ 12,73	R\$ 1.632,24	0,018%
3.10.6. INSTALAÇÕES								TOTAL SUB-ITEM 3.10.6	R\$ 174.980,99	1,894%
3.10.6.1. ELÉTRICAS								TOTAL SUB-ITEM 3.10.6.1	R\$ 106.930,68	1,151%
3.10.6.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R\$ 26,75	R\$ 6,48	R\$ 33,23	R\$ 996,90	0,011%
3.10.6.1.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 9,81	R\$ 2,37	R\$ 12,18	R\$ 60,90	0,001%
3.10.6.1.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	645,17	R\$ 4,06	R\$ 0,98	R\$ 5,04	R\$ 3.251,65	0,035%

Silvane F. de A.
Confere com original

00 7069



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: oiengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	CUSTO UNIT	BDI 24/23	VALOR UNIT CA BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.6.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.733,34	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 11.786,71	0,128%	
3.10.6.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	R\$ 7,71	R\$ 1,86	R\$ 9,57	R\$ 612,48	0,007%	
3.10.6.1.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,80	R\$ 24,97	R\$ 6,05	R\$ 31,02	R\$ 397,05	0,004%	
3.10.6.1.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,70	R\$ 28,24	R\$ 6,84	R\$ 35,08	R\$ 3.427,31	0,037%	
3.10.6.1.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	293,10	R\$ 53,76	R\$ 13,02	R\$ 66,78	R\$ 19.573,21	0,212%	
3.10.6.1.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	259,00	R\$ 10,41	R\$ 2,52	R\$ 12,93	R\$ 3.348,87	0,036%	
3.10.6.1.10	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$ 212,41	R\$ 51,46	R\$ 263,87	R\$ 2.902,57	0,031%	
3.10.6.1.11	448	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 30 X 30 X 10 CM	UN	2,00	R\$ 196,00	R\$ 47,49	R\$ 243,49	R\$ 486,98	0,005%	
3.10.6.1.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 23,08	R\$ 5,59	R\$ 28,67	R\$ 258,03	0,003%	
3.10.6.1.13	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 36,47	R\$ 8,83	R\$ 45,30	R\$ 45,30	0,000%	
3.10.6.1.14	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 29,55	R\$ 7,15	R\$ 36,70	R\$ 110,10	0,001%	
3.10.6.1.15	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 45,80	R\$ 11,09	R\$ 56,89	R\$ 227,56	0,002%	
3.10.6.1.16	2650	ORSE	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V	UN	12,00	R\$ 39,96	R\$ 9,68	R\$ 49,64	R\$ 595,68	0,006%	
3.10.6.1.17	83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 59,57	R\$ 14,43	R\$ 74,00	R\$ 888,00	0,010%	
3.10.6.1.18	3820	ORSE	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V	UN	12,00	R\$ 87,25	R\$ 21,14	R\$ 108,39	R\$ 1.300,68	0,014%	
3.10.6.1.19	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	R\$ 11,76	R\$ 2,84	R\$ 14,60	R\$ 131,40	0,001%	
3.10.6.1.20	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 13,47	R\$ 3,26	R\$ 16,73	R\$ 16,73	0,000%	

Silvane F. de J. A.
Confere com original

00 706 30



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-8

I. E.: 065.395.221 EPP- I. M.: 5409740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTARIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	CUSTO UNIT.	BDI-24,23%	VALOR UNIT. / BDI	VALOR TOTAL	PESO(%)	
3.10.6.1.21	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 21,53	R\$ 5,21	R\$ 26,74	R\$ 26,74	0,000%	
3.10.6.1.22	3606	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. DISJUNTOR BIPOLARR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	2,00	R\$ 91,53	R\$ 22,17	R\$ 113,70	R\$ 227,40	0,002%	
3.10.6.1.23	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.SSM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 172,93	R\$ 41,90	R\$ 214,83	R\$ 214,83	0,002%	
3.10.6.1.24	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	219,02	R\$ 11,38	R\$ 2,75	R\$ 14,13	R\$ 3.094,75	0,033%	
3.10.6.1.25	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	210,47	R\$ 14,47	R\$ 3,50	R\$ 17,97	R\$ 3.782,14	0,041%	
3.10.6.1.26	356	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	M	68,40	R\$ 20,39	R\$ 4,94	R\$ 25,33	R\$ 1.732,57	0,019%	
3.10.6.1.27	357	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	71,80	R\$ 27,95	R\$ 6,77	R\$ 34,72	R\$ 2.492,89	0,027%	
3.10.6.1.28	360	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	58,40	R\$ 64,15	R\$ 15,54	R\$ 79,69	R\$ 4.653,89	0,050%	
3.10.6.1.29	10362	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	12,00	R\$ 1.034,87	R\$ 250,74	R\$ 1.285,61	R\$ 15.427,32	0,167%	
3.10.6.1.30	2752	ORSE	LUMINÁRIA TB-30/2, À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓ, TECNOLUX OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 159,84	R\$ 38,72	R\$ 198,56	R\$ 2.779,84	0,030%	
3.10.6.1.31	7722	ORSE	REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA PALITO 300W, REF: HFL3BC, BRONZEARTE OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	UN	16,00	R\$ 70,91	R\$ 17,18	R\$ 88,09	R\$ 1.409,44	0,015%	
3.10.6.1.32	12102	ORSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X9/10 W / 8VOLT	UN	6,00	R\$ 60,16	R\$ 14,57	R\$ 74,73	R\$ 448,38	0,005%	
3.10.6.1.33	10351	ORSE	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	4,00	R\$ 86,36	R\$ 20,92	R\$ 107,28	R\$ 429,12	0,005%	
3.10.6.1.34	11127	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 12,7 E 17,7 KW - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.450,58	R\$ 593,77	R\$ 3.044,35	R\$ 3.044,35	0,033%	
3.10.6.1.35	10293	ORSE	QUADRO PARA MEDIÇÃO TARIFA VERDE - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 1.473,74	R\$ 357,08	R\$ 1.830,82	R\$ 1.830,82	0,020%	
3.10.6.1.36	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 961,40	R\$ 232,94	R\$ 1.194,34	R\$ 1.194,34	0,013%	
3.10.6.1.37	9663	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SBP - 800/100 - 5030-J-GF CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60,3MM, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, ALTURA TOTAL 10M, COM BASE DE FIXAÇÃO, SHOMEI ILUMINAÇÃO OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.095,12	R\$ 507,64	R\$ 2.602,76	R\$ 2.602,76	0,028%	

Simão T. de Jh
Confere com original

00 707
17



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PIÑTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTD	CUSTO UNIT.	BDI 24,23%	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.6.1.38	12162	ORSE	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09, 249WATTS, 31500LUMENS, 4000K, IRC>70, BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/TELEGESTÃO 7PIN, CORPO ALUM INJET. PINT. POLIÉSTER A PÓ. 220V IP66 VIDA ÚTIL 100 MIL HORAS	UN	1,00	R\$ 4.235,70	R\$ 1.026,31	R\$ 5.262,01	R\$ 5.262,01	0,057%	
3.10.6.1.39	7645	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BIG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 3.980,71	R\$ 964,52	R\$ 4.945,23	R\$ 4.945,23	0,054%	
3.10.6.1.40	109014	EMBASA	CAIXA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 0,30 X 0,30M X 0,30M E=15CM EFUNDO DE BRITA	UN	1,00	R\$ 252,56	R\$ 61,19	R\$ 313,75	R\$ 313,75	0,003%	
3.10.6.2			ÁGUA FRIA					TOTAL SUB-ITEM 3.10.6.2	R\$ 37.712,85	20,365%	
3.10.6.2.1	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 122,10	0,001%	
3.10.6.2.2	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 90,65	R\$ 21,96	R\$ 112,61	R\$ 675,66	0,007%	
3.10.6.2.3	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 29,04	R\$ 7,03	R\$ 36,07	R\$ 144,28	0,002%	
3.10.6.2.4	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	2,00	R\$ 23,19	R\$ 5,61	R\$ 28,80	R\$ 57,60	0,001%	
3.10.6.2.5	5099	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 114,85	R\$ 27,82	R\$ 142,67	R\$ 285,34	0,003%	
3.10.6.2.6	1488	ORSE	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D = 1/2"	UN	1,00	R\$ 33,96	R\$ 8,22	R\$ 42,18	R\$ 42,18	0,000%	
3.10.6.2.7	00034639	SINAPI	CAIXA D	UN	2,00	R\$ 815,52	R\$ 197,60	R\$ 1.013,12	R\$ 2.026,24	0,022%	
3.10.6.2.8	5063	ORSE	CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA (ANTIVANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR - REV 01	UN	10,00	R\$ 559,53	R\$ 135,57	R\$ 695,10	R\$ 6.951,00	0,075%	
3.10.6.2.9	8211	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 234,96	R\$ 56,93	R\$ 291,89	R\$ 2.043,23	0,022%	

Simone T. do A.
Confere com original

00 708 19



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-91 L.E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740.
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passê/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI - 24,23%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
3.10.6.2.10	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 568,90	R\$ 137,84	R\$ 706,74	R\$ 1.413,48	0,015%
3.10.6.2.11	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 931,93	R\$ 225,80	R\$ 1.157,73	R\$ 2.315,46	0,025%
3.10.6.2.12	7759	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	5,00	R\$ 688,54	R\$ 166,83	R\$ 855,37	R\$ 4.276,85	0,046%
3.10.6.2.13	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 616,31	R\$ 149,33	R\$ 765,64	R\$ 5.359,48	0,058%
3.10.6.2.14	3205	ORSE	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1/2"	UN	2,00	R\$ 24,30	R\$ 5,88	R\$ 30,18	R\$ 60,36	0,001%
3.10.6.2.15	1466	ORSE	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 112,79	R\$ 27,32	R\$ 140,11	R\$ 420,33	0,005%
3.10.6.2.16	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 84,28	R\$ 20,42	R\$ 104,70	R\$ 209,40	0,002%
3.10.6.2.17	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 80,06	R\$ 19,39	R\$ 99,45	R\$ 994,50	0,011%
3.10.6.2.18	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 218,27	R\$ 52,88	R\$ 271,15	R\$ 271,15	0,003%
3.10.6.2.19	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 4,08	R\$ 0,98	R\$ 5,06	R\$ 10,12	0,000%
3.10.6.2.20	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 3,91	R\$ 0,94	R\$ 4,85	R\$ 67,90	0,001%

2

00 701 133

Silvane T. de Jhu
Confere com original



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9

I. E.: 065.395.221 EPP T. M.: 6400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI	BDI	VALOR UNITARIO/BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.6.2.21	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 7,38	R\$ 1,78	R\$ 9,16	R\$ 54,96	0,001%		
3.10.6.2.22	1072	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	4,00	R\$ 5,32	R\$ 1,28	R\$ 6,60	R\$ 26,40	0,000%		
3.10.6.2.23	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	3,00	R\$ 23,19	R\$ 5,61	R\$ 28,80	R\$ 86,40	0,001%		
3.10.6.2.24	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 7,84	R\$ 1,89	R\$ 9,73	R\$ 9,73	0,000%		
3.10.6.2.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 7,41	R\$ 1,79	R\$ 9,20	R\$ 73,60	0,001%		
3.10.6.2.26	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 4,64	R\$ 1,12	R\$ 5,76	R\$ 138,24	0,001%		
3.10.6.2.27	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 7,36	R\$ 1,78	R\$ 9,14	R\$ 36,56	0,000%		
3.10.6.2.28	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	R\$ 48,21	R\$ 11,68	R\$ 59,89	R\$ 539,01	0,006%		
3.10.6.2.29	1150	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	UN	1,00	R\$ 4,99	R\$ 1,20	R\$ 6,19	R\$ 6,19	0,000%		
3.10.6.2.30	1154	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60MM	UN	1,00	R\$ 22,70	R\$ 5,50	R\$ 28,20	R\$ 28,20	0,000%		
3.10.6.2.31	1168	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	24,00	R\$ 9,14	R\$ 2,21	R\$ 11,35	R\$ 272,40	0,003%		
3.10.6.2.32	1169	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	2,00	R\$ 12,84	R\$ 3,11	R\$ 15,95	R\$ 31,90	0,000%		
3.10.6.2.33	1172	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 60MM	UN	4,00	R\$ 49,75	R\$ 12,05	R\$ 61,80	R\$ 247,20	0,003%		
3.10.6.2.34	1027	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	81,75	R\$ 11,52	R\$ 2,79	R\$ 14,31	R\$ 1.169,84	0,013%		
3.10.6.2.35	1028	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	73,58	R\$ 13,62	R\$ 3,30	R\$ 16,92	R\$ 1.244,97	0,013%		
3.10.6.2.36	1029	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M	9,68	R\$ 19,60	R\$ 4,74	R\$ 24,34	R\$ 235,61	0,003%		
3.10.6.2.37	1032	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 60 MM (2")	M	15,67	R\$ 57,91	R\$ 14,03	R\$ 71,94	R\$ 1.127,29	0,012%		
3.10.6.2.38	1177	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	R\$ 15,81	R\$ 3,83	R\$ 19,64	R\$ 39,28	0,000%		
3.10.6.2.39	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00	R\$ 11,05	R\$ 2,67	R\$ 13,72	R\$ 329,28	0,004%		
3.10.6.2.40	1210	ORSE	LUVA DE PVC SOLDÁVEL E C/ROSCA, MARROM D = 25MMX3/4"	UN	10,00	R\$ 9,14	R\$ 2,21	R\$ 11,35	R\$ 113,50	0,001%		

Silvan F. de Jr
Confere com original

00 720



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-97 I.E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olenghenarla@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT.	BDI 24,23%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ISO (%)	
3.10.6.2.41	1143	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UN	7,00	R\$ 9,90	R\$ 2,39	R\$ 12,29	R\$ 86,03	0,001%	
3.10.6.2.42	1144	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	R\$ 12,21	R\$ 2,95	R\$ 15,16	R\$ 30,32	0,000%	
3.10.6.2.43	1605	ORSE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	UN	4,00	R\$ 7,91	R\$ 1,91	R\$ 9,82	R\$ 39,28	0,000%	
3.10.6.3			ESGOTO E PLUVIA						R\$ 34.936,86	0,378%	
3.10.6.3.1	72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	11,00	R\$ 204,75	R\$ 49,61	R\$ 254,36	R\$ 2.797,96	0,030%	
3.10.6.3.2	3199	ORSE	GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 50X50CM	UN	11,00	R\$ 91,19	R\$ 22,09	R\$ 113,28	R\$ 1.246,08	0,013%	
3.10.6.3.3	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00	R\$ 103,54	R\$ 25,08	R\$ 128,62	R\$ 257,24	0,003%	
3.10.6.3.4	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 427,46	R\$ 103,57	R\$ 531,03	R\$ 1.062,06	0,011%	
3.10.6.3.5	9375	ORSE	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 65CM	UN	2,00	R\$ 604,29	R\$ 146,41	R\$ 750,70	R\$ 1.501,40	0,016%	
3.10.6.3.6	2794	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,60M, INCLUSIVE TAMPA	UN	4,00	R\$ 238,95	R\$ 57,89	R\$ 296,84	R\$ 1.187,36	0,013%	
3.10.6.3.7	1697	ORSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 41,03	R\$ 9,94	R\$ 50,97	R\$ 407,76	0,004%	
3.10.6.3.8	4280	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	4,00	R\$ 33,32	R\$ 8,07	R\$ 41,39	R\$ 165,56	0,002%	
3.10.6.3.9	10317	ORSE	GRELHA P/RAIO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 6,45	R\$ 1,56	R\$ 8,01	R\$ 40,05	0,000%	
3.10.6.3.10	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,00	R\$ 9,16	R\$ 2,21	R\$ 11,37	R\$ 113,70	0,001%	
3.10.6.3.11	1598	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	UN	4,00	R\$ 7,85	R\$ 1,90	R\$ 9,75	R\$ 39,00	0,000%	
3.10.6.3.12	1616	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 100MM	UN	7,00	R\$ 37,01	R\$ 8,96	R\$ 45,97	R\$ 321,79	0,003%	
3.10.6.3.13	798	ORSE	CURVA 90° CURTA PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40MM	UN	10,00	R\$ 4,80	R\$ 1,16	R\$ 5,96	R\$ 59,60	0,001%	
3.10.6.3.14	1614	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 50MM	UN	2,00	R\$ 18,17	R\$ 4,40	R\$ 22,57	R\$ 45,14	0,000%	
3.10.6.3.15	1553	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	UN	7,00	R\$ 25,13	R\$ 6,08	R\$ 31,21	R\$ 218,47	0,002%	
3.10.6.3.16	1670	ORSE	JOELHO DE 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	8,00	R\$ 13,32	R\$ 3,22	R\$ 16,54	R\$ 132,32	0,001%	
3.10.6.3.17	1625	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	28,00	R\$ 11,33	R\$ 2,74	R\$ 14,07	R\$ 393,96	0,004%	
3.10.6.3.18	1626	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	5,00	R\$ 18,66	R\$ 4,52	R\$ 23,18	R\$ 115,90	0,001%	
3.10.6.3.19	1188	ORSE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO COM ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40MM	UN	2,00	R\$ 2,10	R\$ 0,50	R\$ 2,60	R\$ 5,20	0,000%	

Silvan T. de F. R.
Confere com original

00 711



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-5 I.E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: qlengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTARIA												
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	VALOR UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL	PSQUA		
3.10.6.3.20	1628	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	20,00	R\$ 10,70	R\$ 2,59	R\$ 13,29	R\$ 265,80	0,003%		
3.10.6.3.21	1629	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	5,00	R\$ 17,76	R\$ 4,30	R\$ 22,06	R\$ 110,30	0,001%		
3.10.6.3.22	1672	ORSE	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	5,00	R\$ 14,34	R\$ 3,47	R\$ 17,81	R\$ 89,05	0,001%		
3.10.6.3.23	1643	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	4,00	R\$ 43,06	R\$ 10,43	R\$ 53,49	R\$ 213,96	0,002%		
3.10.6.3.24	1564	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	4,00	R\$ 51,33	R\$ 12,43	R\$ 63,76	R\$ 255,04	0,003%		
3.10.6.3.25	1243	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40 X 40MM	UN	2,00	R\$ 4,09	R\$ 0,99	R\$ 5,08	R\$ 10,16	0,000%		
3.10.6.3.26	1267	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50 X 50MM	UN	9,00	R\$ 9,89	R\$ 2,39	R\$ 12,28	R\$ 110,52	0,001%		
3.10.6.3.27	1268	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75 X 50MM	UN	5,00	R\$ 14,55	R\$ 3,52	R\$ 18,07	R\$ 90,35	0,001%		
3.10.6.3.28	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 6,24	R\$ 1,51	R\$ 7,75	R\$ 93,00	0,001%		
3.10.6.3.29	1648	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	28,00	R\$ 20,87	R\$ 5,05	R\$ 25,92	R\$ 725,76	0,008%		
3.10.6.3.30	1646	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	53,00	R\$ 11,34	R\$ 2,74	R\$ 14,08	R\$ 746,24	0,008%		
3.10.6.3.31	1647	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	2,00	R\$ 16,66	R\$ 4,03	R\$ 20,69	R\$ 41,38	0,000%		
3.10.6.3.32	1656	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	1,00	R\$ 19,93	R\$ 4,82	R\$ 24,75	R\$ 24,75	0,000%		
3.10.6.3.33	1655	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	3,00	R\$ 17,56	R\$ 4,25	R\$ 21,81	R\$ 65,43	0,001%		
3.10.6.3.34	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	234,62	R\$ 38,03	R\$ 9,21	R\$ 47,24	R\$ 11.083,44	0,120%		
3.10.6.3.35	1528	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	M	57,87	R\$ 67,02	R\$ 16,23	R\$ 83,25	R\$ 4.817,67	0,052%		
3.10.6.3.36	1524	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	M	17,18	R\$ 14,89	R\$ 3,60	R\$ 18,49	R\$ 317,65	0,003%		
3.10.6.3.37	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	M	99,67	R\$ 21,28	R\$ 5,15	R\$ 26,43	R\$ 2.634,27	0,029%		

Signature
Confere com original

00711
76



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-92 I. E.: 065.395.221 EPP - T.M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: glengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UF	QTD	VALOR UNIT.	BDI 24,23%	VALOR UNIT. E BDI	VALOR TOTAL	PESQ (%)	
3.10.6.3.38	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	M	52,26	R\$ 33,42	R\$ 8,09	R\$ 41,51	R\$ 2.169,31	0,023%	
3.10.6.3.39	8725	ORSE	TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 100MM.	UN	3,00	R\$ 124,09	R\$ 30,06	R\$ 154,15	R\$ 462,45	0,005%	
3.10.6.3.40	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 14,97	R\$ 3,62	R\$ 18,59	R\$ 185,90	0,002%	
3.10.6.3.41	9752	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	4,00	R\$ 36,68	R\$ 8,88	R\$ 45,56	R\$ 182,24	0,002%	
3.10.6.3.42	1561	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UN	2,00	R\$ 38,63	R\$ 9,36	R\$ 47,99	R\$ 95,98	0,001%	
3.10.6.3.43	1594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	1,00	R\$ 9,43	R\$ 2,28	R\$ 11,71	R\$ 11,71	0,000%	
3.10.6.3.44	7594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	1,00	R\$ 19,28	R\$ 4,67	R\$ 23,95	R\$ 23,95	0,000%	
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						TOTAL SUB-ITEM 3.11		R\$ 116.648,21	1,263%	
3.11.1	12628	ORSE	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTL)= 6M (3,80M X 2 + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.184,12	R\$ 771,51	R\$ 3.955,63	R\$ 3.955,63	0,043%	
3.11.2	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCAUPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	66,00	R\$ 35,37	R\$ 8,57	R\$ 43,94	R\$ 2.900,04	0,031%	
3.11.3	11115	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCAUPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	15,00	R\$ 63,78	R\$ 15,45	R\$ 79,23	R\$ 1.188,45	0,013%	
3.11.4	11116	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCAUPTO TRATADO, D=25 A 30CM	M	22,38	R\$ 258,23	R\$ 62,56	R\$ 320,79	R\$ 7.179,28	0,078%	
3.11.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	0,43	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 255,45	0,003%	
3.11.6	9469	ORSE	CALHA CIRCULAR P/ ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC Ø 179MM, BRANCA, LINHA AMANCO OU SIMILAR	M	6,00	R\$ 45,40	R\$ 11,00	R\$ 56,40	R\$ 338,40	0,004%	
3.11.7	2711	ORSE	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 4,5MM	M²	30,00	R\$ 1.450,92	R\$ 351,55	R\$ 1.802,47	R\$ 54.074,10	0,585%	
3.11.8	13087	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA ÁRVORE, MODELO M107, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.470,00	R\$ 356,18	R\$ 1.826,18	R\$ 1.826,18	0,020%	
3.11.9	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPL0, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.993,21	R\$ 482,95	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	0,027%	
3.11.10	11096	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 2.717,17	R\$ 658,37	R\$ 3.375,54	R\$ 3.375,54	0,037%	

2

Simone F. de H.
Confere com original

00 713



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9

I. E.: 065.395.221 EPP - -I-M-5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: otengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT (C+B)	VALOR TOTAL	PESQ (%)	
3.11.11	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.724,80	R\$ 417,91	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	0,023%	
3.11.12	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M²	30,00	R\$ 140,22	R\$ 33,97	R\$ 174,19	R\$ 5.225,70	0,057%	
3.11.13	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.038,57	R\$ 251,64	R\$ 1.290,21	R\$ 1.290,21	0,014%	
3.11.14	9168	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.018,57	R\$ 489,09	R\$ 2.507,66	R\$ 2.507,66	0,027%	
3.11.15	9167	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.822,57	R\$ 441,60	R\$ 2.264,17	R\$ 2.264,17	0,025%	
3.11.16	12114	ORSE	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.	UN	4,00	R\$ 666,16	R\$ 161,41	R\$ 827,57	R\$ 3.310,28	0,036%	
3.11.17	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 3.216,44	R\$ 779,34	R\$ 3.995,78	R\$ 3.995,78	0,043%	
3.11.18	7945	ORSE	BANCO DE RESERVA (BÚRICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M - 8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 4.733,40	R\$ 1.146,90	R\$ 5.880,30	R\$ 11.760,60	0,127%	
3.11.19	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	R\$ 5.298,14	R\$ 1.283,73	R\$ 6.581,87	R\$ 6.581,87	0,071%	
3.12			CHURRASQUEIRA					TOTAL SUB-ITEM 3.12	R\$ 2.691,97	0,029%	
3.12.1	11150	ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M²	0,69	R\$ 496,00	R\$ 120,18	R\$ 616,18	R\$ 425,16	0,005%	
3.12.2	9684	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	UN	1,00	R\$ 481,66	R\$ 116,70	R\$ 598,36	R\$ 598,36	0,006%	
3.12.3	4266	ORSE	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	3,42	R\$ 59,47	R\$ 14,40	R\$ 73,87	R\$ 252,63	0,003%	
3.12.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	15,96	R\$ 19,27	R\$ 4,66	R\$ 23,93	R\$ 381,92	0,004%	
3.12.5	12063	ORSE	RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,35	R\$ 43,01	R\$ 10,42	R\$ 53,43	R\$ 125,56	0,001%	

Simone F. de A.
Confere com original

CO 714



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-77

I. E.: 065.395.221 EPP I.M.: 5400740-7

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTARIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTD	CUSTO UNIT.	BDI: 24,23%	VALOR UNIT. (B)	VALOR TOTAL	PES. (%)	
3.12.6	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	12,00	R\$ 53,78	R\$ 13,03	R\$ 66,81	R\$ 801,72	0,009%	
3.12.7	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,42	R\$ 4,50	R\$ 1,09	R\$ 5,59	R\$ 19,11	0,000%	
3.12.8	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,42	R\$ 20,60	R\$ 4,99	R\$ 25,59	R\$ 87,51	0,001%	
3.13			ÁREA EXTERNA						R\$ 99.320,47	1,075%	
3.13.1	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	46,48	R\$ 190,53	R\$ 46,16	R\$ 236,69	R\$ 11.001,35	0,119%	
3.13.2	8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	7,00	R\$ 601,47	R\$ 145,73	R\$ 747,20	R\$ 5.230,40	0,057%	
3.13.3	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	252,67	R\$ 35,37	R\$ 8,57	R\$ 43,94	R\$ 11.102,31	0,120%	
3.13.4	3922	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3"	M²	90,61	R\$ 76,60	R\$ 18,56	R\$ 95,16	R\$ 8.622,44	0,093%	
3.13.5	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	40,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 1.602,40	0,017%	
3.13.6	11237	ORSE	LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE SOL COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLASS, REF. CLPD 1085 OU SIMILAR PADRÃO EMURB	UN	3,00	R\$ 304,78	R\$ 73,84	R\$ 378,62	R\$ 1.135,86	0,012%	
3.13.7	10905	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 164,19	R\$ 39,78	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	0,274%	
3.13.8	199	ORSE	PLANTA - ARBUSTO OU ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGU)	UN	4,00	R\$ 25,28	R\$ 6,12	R\$ 31,40	R\$ 125,60	0,001%	
3.13.9	12151	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	R\$ 31,63	R\$ 7,66	R\$ 39,29	R\$ 235,74	0,003%	
3.13.10	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,20	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 712,89	0,008%	
3.13.11	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	65,00	R\$ 41,44	R\$ 10,04	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	0,036%	
3.13.12	00038640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	58,00	R\$ 2,25	R\$ 0,54	R\$ 2,79	R\$ 161,82	0,002%	
3.13.13	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UN	42,00	R\$ 38,93	R\$ 9,43	R\$ 48,36	R\$ 2.031,12	0,022%	
3.13.14	10905	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 164,19	R\$ 39,78	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	0,274%	
3.13.15	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	65,00	R\$ 41,44	R\$ 10,04	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	0,036%	
3.14			DRENAGEM						R\$ 90.436,54	0,979%	

Simone T. de J.
Confere com original

06/11/22



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUÇA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.	BDI: 24,23%	VALOR UNIT.IG. BDI:	VALOR TOTAL	PESQ (%)	
3.14.1	83671	SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	R\$ 64,54	R\$ 15,63	R\$ 80,17	R\$ 18.439,10	0,200%	
3.14.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_02/2021	M³	299,00	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 27.062,49	0,293%	
3.14.3	7237	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENÁRIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	UN	4,00	R\$ 208,70	R\$ 50,56	R\$ 259,26	R\$ 1.037,04	0,011%	
3.14.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M²	34,50	R\$ 119,49	R\$ 28,95	R\$ 148,44	R\$ 5.121,18	0,055%	
3.14.5	2657	ORSE	LASTRO DE BRITA 2	M²	34,50	R\$ 119,97	R\$ 29,06	R\$ 149,03	R\$ 5.141,53	0,056%	
3.14.6	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	230,00	R\$ 117,72	R\$ 28,52	R\$ 146,24	R\$ 33.635,20	0,364%	
3.15 SERVIÇOS FINAIS								TOTAL SUB-ITEM 3.15	R\$ 15.985,38	0,173%	
3.15.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	2,00	R\$ 1.352,41	R\$ 327,68	R\$ 1.680,09	R\$ 3.360,18	0,036%	
3.15.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	5.010,00	R\$ 2,03	R\$ 0,49	R\$ 2,52	R\$ 12.625,20	0,137%	
3.16 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								TOTAL SUB-ITEM 3.16	R\$ 103.567,00	1,121%	
3.16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	R\$ 91,90	R\$ 22,26	R\$ 114,16	R\$ 57.080,00	0,618%	
3.16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	R\$ 30,57	R\$ 7,40	R\$ 37,97	R\$ 26.579,00	0,288%	
3.16.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	R\$ 22,90	R\$ 5,54	R\$ 28,44	R\$ 19.908,00	0,215%	
TOTAL GLOBAL COM BDI (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)						R\$ 97235.017,48	100,000%				

Marcos Oliveira de Vasconcelos
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
 CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/BA/Nº 55.749/D

Mariana Oliveira de Vasconcelos
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
 CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 RG: 13.991.335-19 SSP/BA CPF: 036.297.075-05

06.147.972/0001-90
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI-EPP
 Rua Manoel Agostinho do Amaral, 96
 Centro - CEP: 43.850-000

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA

Marcos Oliveira de Vasconcelos
 Eng Civil
 CREA / BA 55749/D

Simone F. de S.
 Confere com original

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
 Mariana Oliveira de Vasconcelos
 Sócia - Administradora

06 71 11 88