



Prefeitura Municipal de Pojuca

Prefeitura - Protocolo

Praça Almirante Vasconcelos, S/N, CENTRO - Pojuca/BA - CEP: 48120-000

CNPJ: 13.806.237/0001-06 Telefone: (71) 3645-1147

Laçado Siga

Termo de Abertura de Processo

Processo Nº 000128/23

Data de Abertura: 05/01/2023

Requerente

028.941.915-88 | Yuri Lima Leite

Endereço

Contato

E-mail

Atendente

MARENIZE BACELAR DAS VIRGENS

1ª Previsão

05/01/2023

Assunto

juridico

Primeiro Trâmite

ASSESSORIA JURIDICA

Data/Hora do Trâmite

05/01/2023 10:32:19

Processo Administrativo

Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos

Senhor Prefeito,

Nome/Razão Social: Carlos Eduardo Bastos Leite

Requer: De V. Exa. que digne autorizar repartição competente a:

Comunicação Interna nº008/2023

Nestes termos, pede deferimento.

Pojuca, 05 de janeiro de 2023

Yuri Lima Leite
Requerente

Processo Nº 000128/23

Requerente: Yuri Lima Leite

Assunto

Comunicação Interna nº008/2023

Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet

Site: <https://pojuca.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites> CPF/CNPJ: 028.941.915-88 Data Protocolo: 05/01/2023

Atendente: MARENIZE BACELAR DAS VIRGENS Previsão: 05/01/2023 Valor: Destino: ASSESSORIA JURIDICA



Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Ofício Nº 028/2022 - SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 13 de dezembro de 2022.

À

Construtora New Flyer EIRELI

Att. Sr. Marcos de Oliveira Vasconcelos

Assunto: Aditivo de Metafísica do Contrato nº. 100/2022

Prezado Senhor,

Venho por meio deste solicitar da empresa **Construtora New Flyer EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº. 06.147.972/0001-90, posicionamento sobre o aditivo de metafísica, referente ao contrato nº. 100/2022 (Serviços de Revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no município de Pojuca - Bahia).

Faz-se necessário o aditivo de metafísica, devido à compatibilização e ajuste dos projetos, ressaltamos que a alteração será realizada sem acréscimo de valor. Esses ajustes foram baseados em uma série de análises executadas no decorrer da obra.

Segue planilha anexa para implementar o processo de aditivo.

Atenciosamente,



Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



METAFISICA



OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA

LOCAL : Município de Pojuca-Ba.			Início do Contrato: 12/05/2022		Término Contrato: 12/05/2023		Nº DO CONTRATO/EDITAL: 100/2022 - CP001/2022		VALOR CONTRATO:		R\$ 9.239.017,48	
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTD	VALOR UMT. R\$/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR				
1.0 PRAÇA MÁRIO IMPROTA							R\$	626.893,10				
1.1 SERVIÇOS INICIAIS							R\$	72.938,32				
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	490,85	2.453,25	0,00				
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M²	378,82	167,61	63.074,99	0,00				
1.1.3	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MES	3,00	851,26	6.810,08	5,00				4.256,30
1.2 DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES							R\$	12.905,16				
1.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	397,24	28,44	10.500,38	0,00				
1.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍFICO OU PRÉ-MOLDADO	M	188,18	10,18	1.915,46	0,00				
1.2.3	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1.A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M³	42,33	2,65	112,17	0,00				0,00
1.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	42,33	6,07	256,94	0,00				0,00
1.2.5	57914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	42,33	2,84	120,21	0,00				0,00
1.3 URBANIZAÇÃO							R\$	80.392,59				
1.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_04/2016	M	179,50	57,07	10.244,06	0,00				0,00
1.3.2	4358	ORSE	ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	M³	24,02	189,82	4.559,47	0,00				0,00
1.3.3	54993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M²	240,17	104,67	25.138,59	240,17				25.138,59
1.3.4	00056178	SINAPI	PISO PODOFATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UN	28,00	12,24	342,72	28,00				342,72
1.3.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUÇÃO) AF_05/2021	M	179,50	1,85	332,07	179,50				179,50
1.3.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI AF_05/2021	M²	681,86	63,00	19.775,68	631,36				631,36
1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	60.169,94				
1.4.1	799	ORSE	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M	UN	6,00	585,73	3.514,38	6,00				3.514,38
1.4.2	11999	ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO IN, PP 0,37, PROT. DPS 10KV, IP68, R09, TEMP. COR 3000K, IRC=OU 70%, V. ÚTL 50.000H, 130 LM/W, GAR.3 ANOS, MODELO GL216 0-LIGHT OU SIMILAR REV. 01	UN	23,00	1.836,76	42.245,48	23,00				42.245,48
1.4.3	10747	ORSE	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 14W, REF.: B9C200 LED-HB/WW PSU 220-240V X, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	4,00	476,94	1.907,76	4,00				1.907,76
1.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	600,00	0,80	4.080,00	0,00				
1.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	300,00	9,57	2.871,00	0,00				
1.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	20,00	31,02	620,40	0,00				
1.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINTEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00	93,47	93,47	0,00				
1.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	14,60	14,60	0,00				
1.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	15,32	15,32	0,00				
1.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	10,00	26,74	267,40	0,00				

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Secretaria Municipal de Pojuca
João Guimarães - Guimarães
Presidente de Engenharia
CREA 81.532



ITÊM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UMT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR			QUANT. ACRESCIDA	VALOR CONSOLIDADO
1.4.11	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	150,00	R\$ 2,42	R\$ 363,00	0,00			R\$ -	R\$ -
1.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	200,00	R\$ 2,63	R\$ 526,00	0,00			R\$ -	R\$ -
1.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	10,00	R\$ 4,49	R\$ 44,90	0,00			R\$ -	R\$ -
1.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0,00			R\$ -	R\$ -
1.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	12,00	R\$ 4,01	R\$ 48,12	0,00			R\$ -	R\$ -
1.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	R\$ 58,32	R\$ 58,32	0,00			R\$ -	R\$ -
1.4.17	839	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	1,00	R\$ 589,45	R\$ 589,45	0,00			R\$ -	R\$ -
1.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 914,02	R\$ 1.828,04	0,00			R\$ -	R\$ -
1.4.19	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	R\$ 268,87	R\$ 1.055,48	0,00			R\$ -	R\$ -
1.5			SINALIZAÇÃO			R\$ 78.360,00	R\$ 78.360,00				R\$ -	R\$ -
1.5.1	8396	ORSE	BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO	UN	160,00	R\$ 488,75	R\$ 78.360,00	160,00			R\$ -	R\$ 78.360,00
1.6			EQUIPAMENTOS URBANOS			R\$ 153.088,93	R\$ 153.088,93				R\$ -	R\$ -
1.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M²	22,03	R\$ 90,51	R\$ 1.993,93	22,03			R\$ -	R\$ 1.993,93
1.6.2	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 80 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 09/2017	M²	22,03	R\$ 670,10	R\$ 14.762,30	22,03			R\$ -	R\$ 14.762,30
1.6.3	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANÇÃO EM MADEIRA, REF. SENGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.290,21	R\$ 2.580,42	2,00			R\$ -	R\$ 2.580,42
1.6.4	9169	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SENGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.022,37	R\$ 1.022,37	1,00			R\$ -	R\$ 1.022,37
1.6.5	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70	1,00			R\$ -	R\$ 3.224,70
1.6.6	11388	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.472,06	R\$ 3.472,06	1,00			R\$ -	R\$ 3.472,06
1.6.7	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA 6x1/4", SENGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.723,43	R\$ 4.723,43	1,00			R\$ -	R\$ 4.723,43
1.6.8	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEADOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	1,00			R\$ -	R\$ 2.142,71
1.6.9	7185	ORSE	ESCORREGADERA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SENGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 3.001,02	R\$ 3.001,02	1,00			R\$ -	R\$ 3.001,02
1.6.10	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEADOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	1,00			R\$ -	R\$ 2.476,16
1.6.11	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00	R\$ 3.472,06	R\$ 6.944,12	2,00			R\$ -	R\$ 6.944,12
1.6.12	12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	1,00			R\$ -	R\$ 2.910,59
1.6.13	0000074	PRÓPRIO	BICICLETARO EDGEVIRE, MMCITE OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 815,69	R\$ 815,69	1,00			R\$ -	R\$ 815,69
1.6.14	0000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGA, MMCITE OU SIMILAR	UN	13,00	R\$ 3.987,78	R\$ 51.841,14	13,00			R\$ -	R\$ 51.841,14
1.6.15	0000076	PRÓPRIO	BEBEDOURO HYDRO, MMCITE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 13.391,99	R\$ 13.391,99	1,00			R\$ -	R\$ 13.391,99
1.6.16	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 2.094,02	R\$ 6.282,06	3,00			R\$ -	R\$ 6.282,06
1.6.17	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	3,00	R\$ 963,79	R\$ 2.891,19	3,00			R\$ -	R\$ 2.891,19
1.6.18	0000080	PRÓPRIO	ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,86 X 1,835M, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COM BANCO EM ASSENTO DE MADEIRA MACIÇA (PORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA)	UN	1,00	R\$ 28.613,05	R\$ 28.613,05	1,00			R\$ -	R\$ 28.613,05
1.7			PAISAGISMO			R\$ 49.780,84	R\$ 49.780,84				R\$ -	R\$ -
1.7.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	1.839,62	R\$ 24,42	R\$ 40.038,32	0,00			R\$ -	R\$ -
1.7.2	98116	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M, AF 09/2018	UN	1,00	R\$ 403,85	R\$ 403,85	1,00			R\$ -	R\$ 403,85
1.7.3	98111	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF 09/2018	UN	4,00	R\$ 150,52	R\$ 602,08	4,00			R\$ -	R\$ 602,08
1.7.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	462,00	R\$ 40,06	R\$ 18.507,72	462,00			R\$ -	R\$ 18.507,72
1.7.5	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=2,00M	M	43,00	R\$ 10.177,07	R\$ 43,00	43,00			R\$ -	R\$ 10.177,07
1.8			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			R\$ 45.664,00	R\$ 45.664,00				R\$ -	R\$ -
1.8.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	R\$ 114,16	R\$ 45.664,00	210,40			R\$ -	R\$ 24.619,26

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

prefeitura Mun. de Pojuca
Ribeiro Guimarães e Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 01/032



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Ú. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	QUANT. ACRESCIDA	VALOR ACRESCIDO	PLANO DE SEGURANÇA
1.8.2	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 37,97	R\$ 22.792,00	235,20		R\$ 215,20	R\$ 8.990,84
1.8.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 28,44	R\$ 17.064,00	242,55		R\$ 242,55	R\$ 6.898,12
1.9			SERVIÇOS FINAIS:				R\$ 14.403,52				
1.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X50*CM	UN	2,00	R\$ 1.680,09	R\$ 3.360,18	2,00			R\$ 3.360,18
1.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.817,13	R\$ 3,92	R\$ 11.043,14	2.817,13			R\$ 11.043,14
2.0			PAVIMENTAÇÃO AV. DURVALTERCIO DE AGUIAR				R\$ 5.856.498,82				
2.1			SERVIÇOS INICIAIS:				R\$ 12.668,97				
2.1.1	24209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	R\$ 490,65	R\$ 2.453,25	0,00			
2.1.2	4834	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARFADO COM BANHEIRO - 4,00 X 2,30M	MES	12,00	R\$ 851,25	R\$ 10.215,12	9,00			R\$ 7.661,34
2.2			DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES				R\$ 279.188,14				
2.2.1	16	ORSE	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	M²	6.366,17	R\$ 26,44	R\$ 168.677,53	5.116,17			R\$ 135.271,53
2.2.2	21	ORSE	DEMOLUÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	5.780,10	R\$ 10,18	R\$ 58.841,41	5.190,10			R\$ 52.839,21
2.2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	598,83	R\$ 6,07	R\$ 3.633,26	546,39			R\$ 3.316,58
2.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	17.969,70	R\$ 2,84	R\$ 51.033,94	16.469,70			R\$ 46.773,94
2.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 1.624.888,24				
2.3.1	96001	SINAPI	PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	19.704,83	R\$ 10,27	R\$ 202.368,80	19.704,83			R\$ 202.368,80
2.3.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	985,24	R\$ 6,07	R\$ 5.980,40	985,24			R\$ 5.980,40
2.3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	29.537,24	R\$ 2,84	R\$ 83.942,56	29.537,24			R\$ 83.942,56
2.3.4	96397	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	792,14	R\$ 244,77	R\$ 193.892,10	792,14			R\$ 193.892,10
2.3.5	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	792,14	R\$ 6,07	R\$ 4.808,28	792,14			R\$ 4.808,28
2.3.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	23.764,02	R\$ 2,84	R\$ 67.489,81	23.764,02			R\$ 67.489,81
2.3.7	4011351	SICROS	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	5.280,94	R\$ 9,86	R\$ 52.070,06	5.280,94			R\$ 52.070,06
2.3.8	83359	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIAS NÃO URBANAS)	M3XKM	15.843,00	R\$ 4,45	R\$ 70.501,35	15.843,00			R\$ 70.501,35
2.3.9	2593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LISAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	14.741,43	R\$ 1,80	R\$ 26.534,57	14.741,43			R\$ 26.534,57
2.3.10	5934366	SICROS	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.224,29	R\$ 0,34	R\$ 23.881,11	44.224,29			R\$ 23.881,11
2.3.11	4011463	SICROS	CONCRETO ASFÁLTICO - FADAC - AREIA E BRITA COMERCIAL	T	1.910,00	R\$ 437,14	R\$ 834.937,40	1.910,00			R\$ 834.937,40
2.3.12	5934612	SICROS	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51.300,00	R\$ 1,14	R\$ 58.482,00	51.300,00			R\$ 58.482,00
2.4			DRENAGEM				R\$ 61.830,54				
2.4.1	102303	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	75,00	R\$ 9,60	R\$ 720,00	0,00			
2.4.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	75,00	R\$ 22,27	R\$ 1.670,25	0,00			
2.4.3	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 80 CM. AF_04/2018	UN	10,00	R\$ 2.560,41	R\$ 25.604,10	9,90			R\$ 25.348,05
2.4.4	95370	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLS) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 135,47	R\$ 6.773,50	0,00			
2.4.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	39,50	R\$ 31,71	R\$ 1.252,34	0,00			

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães de Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 85532



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR			QUANT. ADICIONADA	PLANO CONSOLIDADO
2.4.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M²	75,00	R\$ 0,77	R\$ 57,75	0,00				
2.4.7	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020	UN	20,00	R\$ 1.287,61	R\$ 25.752,20	9,80				
2.5			URBANIZAÇÃO				R\$ 1.380.680,08	R\$				
2.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2018	M	6.358,08	R\$ 57,07	R\$ 362.855,62	5.378,08				
2.5.2	00000078	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESURA 6 CM. UNISTEM OU SIMILAR	M²	4.768,56	R\$ 111,08	R\$ 529.691,64	4.263,56				
2.5.3	00000079	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESURA 8 CM. UNISTEM OU SIMILAR	M²	1.026,94	R\$ 122,81	R\$ 126.118,50	1.026,94				
2.5.4	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	1.193,14	R\$ 116,98	R\$ 139.456,33	1.019,20				
2.5.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	59.114,48	R\$ 1,98	R\$ 117.046,67	50.853,31				
2.5.6	00036178	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	8.476,20	R\$ 12,24	R\$ 103.748,68	8.476,20				
2.5.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CACAO). AF 05/2021	M	6.358,08	R\$ 1,83	R\$ 11.762,44	6.358,08				
2.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 463.157,08	R\$				
2.6.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	74,00	R\$ 756,32	R\$ 55.987,68	74,00				
2.6.2	101656	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FRAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	74,00	R\$ 186,76	R\$ 13.820,24	74,00				
2.6.3	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	170,00	R\$ 824,82	R\$ 140.219,40	170,00				
2.6.4	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	170,00	R\$ 586,73	R\$ 99.744,10	170,00				
2.6.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,3 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10.000,00	R\$ 6,60	R\$ 66.000,00	10.000,00				
2.6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10.000,00	R\$ 8,43	R\$ 84.300,00	10.000,00				
2.6.7	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	R\$ 90,98	R\$ 909,80	10,00				
2.6.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 195,83	R\$ 195,83	1,00				
2.7			SINALIZAÇÃO				R\$ 828.120,82	R\$				
2.7.1	5158	ORSE	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	6.266,17	R\$ 5,97	R\$ 37.402,56	6.266,17				
2.7.2	10713	ORSE	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M²	51,03	R\$ 566,78	R\$ 28.922,78	51,03				
2.7.3	10808	ORSE	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	65,00	R\$ 178,14	R\$ 11.579,10	65,00				
2.7.4	10535	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR (2,00MX1,00M) DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE CURVO TELESCÓPICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 METROS, DA COMPOST/TECNOLOGIA DO SIMILAR	UN	29,00	R\$ 2.366,67	R\$ 68.633,43	29,00				
2.7.5	6724	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO MONO-DIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.260,00	R\$ 146,13	R\$ 184.123,80	1.260,00				
2.7.6	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	2.263,36	R\$ 34,37	R\$ 77.791,66	2.263,36				
2.7.7	73770/001	SINAPI	BARREIRA PRÉ-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA AÇO CA-50 INCL. VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.	M	20,00	R\$ 1.015,82	R\$ 20.316,40	20,00				
2.7.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M²	3.200,00	R\$ 63,00	R\$ 201.600,00	3.200,00				
2.7.9	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M²	282,60	R\$ 24,53	R\$ 7.050,87	282,60				
2.8			PAISAGISMO				R\$ 261.215,19	R\$				

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Est. atégio e Desenvolvimento
SEPEDUR

refeitura Man. de Pojuca
Diego Guimarães e Guimarães
Gerente de Engenharia
C/REA 85032



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Ú.F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	PREVISO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA CONSOLIDADA
2.8.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5.313,24	R\$ 24,42	R\$ 129.749,32	5.313,24	R\$	-	R\$ 129.749,32
2.8.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M, AF_05/2018	UN	11,00	R\$ 403,85	R\$ 4.442,35	11,00	R\$	-	R\$ 4.442,35
2.8.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF_05/2018	UN	79,00	R\$ 150,52	R\$ 11.891,08	79,00	R\$	-	R\$ 11.891,08
2.8.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	2.874,00	R\$ 40,06	R\$ 115.132,44	2.874,00	R\$	-	R\$ 115.132,44
2.9	*PRAÇA FINAL D'URVALTÉRCIO*										
2.9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.9.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M²	690,00	R\$ 167,61	R\$ 115.650,90	0,00	R\$	-	R\$ -
2.9.2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES										
2.9.2.1	15	ORSE	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	M²	6.510,00	R\$ 26,44	R\$ 172.124,40	0,00	R\$	-	R\$ -
2.9.2.2	21	ORSE	DEMOLUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	890,00	R\$ 10,18	R\$ 7.024,20	0,00	R\$	-	R\$ -
2.9.2.3	97625	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M³	3,00	R\$ 69,30	R\$ 207,90	0,00	R\$	-	R\$ -
2.9.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	2.003,00	R\$ 6,07	R\$ 12.158,21	2.003,00	R\$	-	R\$ 12.158,21
2.9.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2.090,00	R\$ 2,84	R\$ 5.935,60	2.090,00	R\$	-	R\$ 5.935,60
2.9.3	*URBANIZAÇÃO*										
2.9.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	890,00	R\$ 57,07	R\$ 50.772,30	0,00	R\$	-	R\$ -
2.9.3.2	00036178	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UN	85,00	R\$ 12,24	R\$ 1.040,40	85,00	R\$	-	R\$ 1.040,40
2.9.3.3	10044	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	1.023,90	R\$ 78,22	R\$ 80.089,45	0,00	R\$	-	R\$ -
2.9.3.4	2230	ORSE	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D'ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 15CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	M²	300,00	R\$ 296,66	R\$ 88.998,00	300,00	R\$	-	R\$ 88.998,00
2.9.4	*EQUIPAMENTOS URBANOS*										
2.9.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M, AF_02/2021	M³	1,00	R\$ 90,51	R\$ 90,51	1,00	R\$	-	R\$ 90,51
2.9.4.2	00000074	PRÓPRIO	BICICLETÁRIO EDGETYRE, MMCITE OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 815,69	R\$ 815,69	1,00	R\$	-	R\$ 815,69
2.9.4.3	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	7,00	R\$ 983,73	R\$ 6.746,11	7,00	R\$	-	R\$ 6.746,11
2.9.4.4	9169	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.022,37	R\$ 2.044,74	2,00	R\$	-	R\$ 2.044,74
2.9.4.5	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHO EM MADEIRA, REF. SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.290,21	R\$ 2.580,42	2,00	R\$	-	R\$ 2.580,42
2.9.4.6	11388	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV.03	UN	1,00	R\$ 3.472,06	R\$ 3.472,06	1,00	R\$	-	R\$ 3.472,06
2.9.4.7	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV.01	UN	1,00	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70	1,00	R\$	-	R\$ 3.224,70
2.9.4.8	9145	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV.01	UN	2,00	R\$ 3.472,06	R\$ 6.944,12	2,00	R\$	-	R\$ 6.944,12
2.9.4.9	12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV.01	UN	1,00	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	1,00	R\$	-	R\$ 2.910,59
2.9.4.10	9180	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.723,43	R\$ 4.723,43	1,00	R\$	-	R\$ 4.723,43
2.9.4.11	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	1,00	R\$	-	R\$ 2.142,71
2.9.4.12	7185	ORSE	ESCORREGADERA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIOPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 3.001,02	R\$ 3.001,02	1,00	R\$	-	R\$ 3.001,02
2.9.4.13	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	1,00	R\$	-	R\$ 2.476,16
2.9.4.14	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTIGOA, MMCITE OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 3.967,78	R\$ 55.528,92	14,00	R\$	-	R\$ 55.528,92
2.9.4.15	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 2.094,02	R\$ 6.282,06	3,00	R\$	-	R\$ 6.282,06
2.9.4.16	0000015	PRÓPRIO	LIXEIRA TRIPLA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 6.111,61	R\$ 6.111,61	1,00	R\$	-	R\$ 6.111,61
2.9.4.17	00000080	PRÓPRIO	ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,80 X 1,855M, PINTURA ELESTROTÁTICA EM PÓ, COM BANCO EM ASSENTO DE MADEIRA MACIÇA. (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA)	UN	1,00	R\$ 28.613,05	R\$ 28.613,05	1,00	R\$	-	R\$ 28.613,05

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégia e Desenvolvimento
SEPEDUR

Refeitório Mun. de Pojuca
Jorge Guimarães de Guimarães
Gerente de Engenharia
LULA 00532



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCID.	PLANILHA CONSOLIDADA
2.9.4.18	0000018	PRÓPRIO	MÓDULO CONTAINER NAS MEDIDAS 3,00 X 2,30M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUINDO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PISO VINÍLICO. LEGUS CONTAINERS DO SIMILAR	UN	1,00	R\$ 43.342,36	R\$ 43.342,36	1,00	R\$ -	R\$ -	1,00 R\$ 43.342,36
2.9.5	PAISAGISMO						R\$ 199.789,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.1	10134	ORSE	GRAMA EMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5.195,10	R\$ 24,42	R\$ 126.644,56	3.630,27	R\$ -	R\$ -	3.630,27 R\$ 88.651,19
2.9.5.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF 05/2018	UN	22,00	R\$ 409,85	R\$ 8.984,70	22,00	R\$ -	R\$ -	22,00 R\$ 8.984,70
2.9.5.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 03/2018	UN	20,00	R\$ 150,52	R\$ 3.010,40	20,00	R\$ -	R\$ -	20,00 R\$ 3.010,40
2.9.5.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	100,00	R\$ 40,06	R\$ 4.006,00	100,00	R\$ -	R\$ -	100,00 R\$ 4.006,00
2.9.5.5	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGUÊS, MM CITE OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 3.587,78	R\$ 50.228,92	14,00	R\$ -	R\$ -	14,00 R\$ 50.228,92
2.9.5.6	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	R\$ 20,43	R\$ 408,60	20,00	R\$ -	R\$ -	20,00 R\$ 408,60
2.9.5.7	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00	R\$ 100,68	R\$ 1.006,80	10,00	R\$ -	R\$ -	10,00 R\$ 1.006,80
2.10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 135.064,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 114,16	R\$ 68.496,00	360,00	R\$ -	R\$ -	360,00 R\$ 41.097,60
2.10.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 37,97	R\$ 30.376,00	326,40	R\$ -	R\$ -	326,40 R\$ 12.393,40
2.10.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 45,24	R\$ 36.192,00	416,00	R\$ -	R\$ -	416,00 R\$ 18.819,84
2.11	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 94.940,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11.1	57094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 03/2017	M³	1,50	R\$ 670,10	R\$ 1.005,15	1,50	R\$ -	R\$ -	1,50 R\$ 1.005,15
2.11.2	0000019	PRÓPRIO	LETREIRO DE ILUMINAÇÃO EM LED, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SU PERFÍE DE MATERIAL ESCOVADO COM 80 CM DE ALTURA	UN	16,00	R\$ 1.460,94	R\$ 23.375,04	16,00	R\$ -	R\$ -	16,00 R\$ 23.375,04
2.11.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	18.000,00	R\$ 3,92	R\$ 70.560,00	15.000,00	R\$ -	R\$ -	15.000,00 R\$ 58.800,00
3.0	PRAÇA DALVA PINTO						R\$ 2.755.625,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 114.082,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	R\$ 430,65	R\$ 2.153,25	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 R\$ -
3.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²	614,00	R\$ 167,61	R\$ 102.912,54	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 R\$ -
3.1.3	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	MÊS	8,00	R\$ 1.089,62	R\$ 8.716,96	4,17	R\$ -	R\$ -	4,17 R\$ 4.543,71
3.2	DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES						R\$ 87.183,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REVOL	M²	2.349,43	R\$ 26,44	R\$ 62.119,45	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 R\$ -
3.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO DO PRÉ-MOLDADO	M	1.895,45	R\$ 10,13	R\$ 17.259,68	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 R\$ -
3.2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	350,00	R\$ 6,07	R\$ 2.124,50	350,00	R\$ -	R\$ -	350,00 R\$ 2.124,50
3.2.4	97314	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.000,00	R\$ 2,84	R\$ 5.680,00	2.000,00	R\$ -	R\$ -	2.000,00 R\$ 5.680,00
3.3	URBANIZAÇÃO						R\$ 919.560,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	906,21	R\$ 57,07	R\$ 51.741,60	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 R\$ -
3.3.2	00000078	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 6 CM, UNI STERN OU SIMILAR	M²	789,00	R\$ 111,08	R\$ 87.642,12	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 R\$ -
3.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M²	727,50	R\$ 88,30	R\$ 64.238,25	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 R\$ -
3.3.4	00038178	SINAPI	PISO PODOSTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 3,5" CM	UN	1.000,00	R\$ 12,24	R\$ 12.240,00	125,00	R\$ -	R\$ -	125,00 R\$ 1.530,00
3.3.5	10044	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	210,00	R\$ 78,21	R\$ 16.426,20	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 R\$ -
3.3.6	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	175,00	R\$ 468,98	R\$ 82.071,50	175,00	R\$ -	R\$ -	175,00 R\$ 82.071,50
3.3.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF 03/2021	M	966,21	R\$ 1,85	R\$ 1.787,48	966,21	R\$ -	R\$ -	966,21 R\$ 1.787,48
3.3.8	102495	SINAPI	PINTURA DE RÓDAPÉ COM TINTA EPOXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUIÇÃO PRIMER EPOXI. AF 03/2021	M	1,00	R\$ 13,69	R\$ 13,69	1,00	R\$ -	R\$ -	1,00 R\$ 13,69
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 33.547,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 38 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	16,00	R\$ 756,32	R\$ 12.101,12	16,00	R\$ -	R\$ -	16,00 R\$ 12.101,12

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães J. Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 65332



ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	ADICIONADO	QUANT. ACRESCID.	PLANILHA CONSOLIDADA
3.4.2	93653	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 14,60	R\$ 14,60	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.3	12577	ORSE	REFLETOR SIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	4,00	R\$ 577,55	R\$ 2.310,20	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,20
3.4.4	91927	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	850,00	R\$ 6,80	R\$ 5.780,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.5	91929	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00	R\$ 9,57	R\$ 5.742,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.6	91935	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40,00	R\$ 31,02	R\$ 1.240,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.7	00034628	SINAP	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	2,00	R\$ 93,47	R\$ 186,94	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.8	93653	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 14,60	R\$ 14,60	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.9	93654	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 15,32	R\$ 15,32	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.10	93658	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	R\$ 26,74	R\$ 267,40	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.11	00002689	SINAP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	200,00	R\$ 2,42	R\$ 484,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.12	00002688	SINAP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	300,00	R\$ 2,63	R\$ 789,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.13	00002690	SINAP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	20,00	R\$ 4,49	R\$ 89,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.14	00002684	SINAP	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.15	00002673	SINAP	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	12,00	R\$ 4,01	R\$ 48,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	2,00	R\$ 58,32	R\$ 116,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CADA EM NORIL	UN	2,00	R\$ 589,45	R\$ 1.178,90	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,90
3.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EM BUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATE 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 914,02	R\$ 1.828,04	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.19	83446	SINAP	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	R\$ 269,87	R\$ 1.349,35	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5.2.1 - EQUIPAMENTOS URBANOS							R\$ 205.257,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.1	93358	SINAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	1,00	R\$ 90,51	R\$ 90,51	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,51
3.5.2	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGUÊS, IMCITE OU SIMILAR	UN	18,00	R\$ 3.987,78	R\$ 71.780,04	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.780,04
3.5.3	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	5,00	R\$ 968,78	R\$ 4.843,85	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.843,85
3.5.4	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN IMCITE OU SIMILAR	UN	9,00	R\$ 2.094,02	R\$ 18.846,18	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.846,18
3.5.5	0000015	PRÓPRIO	LIXEIRA TRÍPLA QUINBIN IMCITE OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 6.111,61	R\$ 12.223,22	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.223,22
3.5.6	102494	SINAP	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M²	35,76	R\$ 63,00	R\$ 2.252,88	35,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.252,88
3.5.7	00000081	PRÓPRIO	BRINQUEDO INFANTIL - PLAYGROUND ECOLÓGICO, ECOPEX OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 95.246,15	R\$ 95.246,15	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.246,15
9.6 - PAISAGISMO							R\$ 29.119,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	348,29	R\$ 24,42	R\$ 8.505,24	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.505,24
3.6.2	98516	SINAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF 03/2018	UN	10,00	R\$ 403,85	R\$ 4.038,50	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.038,50
3.6.3	98511	SINAP	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 03/2018	UN	20,00	R\$ 150,52	R\$ 3.010,40	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.010,40
3.6.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	100,00	R\$ 40,06	R\$ 4.006,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.006,00
3.6.5	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATNARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	100,00	R\$ 20,43	R\$ 2.043,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.043,00
3.6.6	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	15,00	R\$ 100,88	R\$ 1.513,20	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513,20
9.7 - ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 94.103,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.7.1 - GUARDA-CORPO							R\$ 13.143,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1.1	100717	SINAP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M²	143,00	R\$ 11,05	R\$ 1.581,58	143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581,58
3.7.1.2	100759	SINAP	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 03/2020_P	M²	143,00	R\$ 53,35	R\$ 7.630,48	143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.630,48

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães de Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 85632



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR			QUANT. ACRESCIDA	VALOR CONSOLIDADO
3.7.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	143,00	R\$ 27,49	R\$ 3.931,07	143,00			R\$ -	R\$ 3.931,07
3.7.2	COBERTURA QUADRA						R\$ 80.980,18	R\$ -				R\$ -
3.7.2.1	PILARES						R\$ 5.886,87	R\$ -				R\$ -
3.7.2.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 11,06	R\$ 685,89	0,00			R\$ -	R\$ 685,89
3.7.2.1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 36,04	R\$ 2.237,37	0,00			R\$ -	R\$ 2.237,37
3.7.2.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 27,49	R\$ 1.704,81	0,00			R\$ -	R\$ 1.704,81
3.7.2.2	COBERTURA						R\$ 75.894,68	R\$ -				R\$ -
3.7.2.2.1	9981	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	456,00	R\$ 110,81	R\$ 50.529,36	0,00			R\$ -	R\$ 50.529,36
3.7.2.2.2	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020_P	M²	456,00	R\$ 53,87	R\$ 24.564,72	0,00			R\$ -	R\$ 24.564,72
3.8	QUOSQUE						R\$ 28.280,25	R\$ -				R\$ -
3.8.1	PAREDES						R\$ 8.530,14	R\$ -				R\$ -
3.8.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	215,80	R\$ 18,43	R\$ 3.977,19	0,00			R\$ -	R\$ 3.977,19
3.8.1.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	124,03	R\$ 34,83	R\$ 4.319,64	124,03			R\$ -	R\$ 4.319,64
3.8.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	91,77	R\$ 16,73	R\$ 1.535,81	91,77			R\$ -	R\$ 1.535,81
3.8.2	FORRO						R\$ 2.212,29	R\$ -				R\$ -
3.8.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	48,90	R\$ 45,24	R\$ 2.212,29	0,00			R\$ -	R\$ 2.212,29
3.8.3	TELHADO						R\$ 2.280,95	R\$ -				R\$ -
3.8.3.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ REAPROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M²	35,00	R\$ 65,17	R\$ 2.280,95	0,00			R\$ -	R\$ 2.280,95
3.8.4	PISO						R\$ 2.246,16	R\$ -				R\$ -
3.8.4.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	42,00	R\$ 53,48	R\$ 2.246,16	0,00			R\$ -	R\$ 2.246,16
3.8.5	ESQUADRIAS						R\$ 4.601,86	R\$ -				R\$ -
3.8.5.1	100881	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 1.533,92	R\$ 4.601,86	0,00			R\$ -	R\$ 4.601,86
3.8.5.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 11,06	R\$ 88,48	8,00			R\$ -	R\$ 88,48
3.8.5.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 36,04	R\$ 288,32	8,00			R\$ -	R\$ 288,32
3.8.6	HIDRÁULICA						R\$ 3.412,05	R\$ -				R\$ -
3.8.6.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 491,90	R\$ 983,80	0,00			R\$ -	R\$ 983,80
3.8.6.2	86889	SINAPI	BANQUADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 681,56	R\$ 681,56	1,00			R\$ -	R\$ 681,56
3.8.6.3	86913	SINAPI	TORNEIRA CRÔMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 139,47	R\$ 278,94	0,00			R\$ -	R\$ 278,94
3.8.6.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 74 X 35,3" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 362,30	R\$ 724,60	0,00			R\$ -	R\$ 724,60
3.8.6.5	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFAÇO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 22,38	R\$ 44,76	0,00			R\$ -	R\$ 44,76
3.8.6.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 17,81	R\$ 53,43	0,00			R\$ -	R\$ 53,43

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 85532



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR			QUANT. ACRESCID.	VALOR CONSOLIDADO
3.8.6.7	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 124,80	R\$ 124,80	1,00			R\$ -	R\$ 124,80
3.8.6.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 520,16	R\$ 520,16	1,00			R\$ -	R\$ 520,16
3.8.7			ELETRICA				R\$ 4.996,86	R\$ -			R\$ -	R\$ -
3.8.7.1	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,00	R\$ 139,88	R\$ 419,64	3,00			R\$ -	R\$ 419,64
3.8.7.2	12971	ORSE	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 8000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 77,79	R\$ 622,32	8,00			R\$ -	R\$ 622,32
3.8.7.3	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	5,00	R\$ 49,40	R\$ 247,00	0,00			R\$ -	R\$ -
3.8.7.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 34,49	R\$ 172,45	0,00			R\$ -	R\$ -
3.8.7.5	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	R\$ 12,48	R\$ 1.248,00	0,00			R\$ -	R\$ -
3.8.7.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	R\$ 6,80	R\$ 680,00	0,00			R\$ -	R\$ -
3.8.7.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	R\$ 5,04	R\$ 504,00	0,00			R\$ -	R\$ -
3.8.7.8	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CABO EM MORIL	UN	1,00	R\$ 589,45	R\$ 589,45	0,00			R\$ -	R\$ -
3.8.7.9	12235	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVAMENTE DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 468,04	R\$ 468,04	0,00			R\$ -	R\$ -
3.8.7.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 15,32	R\$ 45,96	0,00			R\$ -	R\$ -
3.9			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.871,77	R\$ -			R\$ -	R\$ -
3.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50 CM	UN	1,00	R\$ 1.880,09	R\$ 1.880,09	1,00			R\$ -	R\$ 1.880,09
3.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	48,90	R\$ 3,92	R\$ 191,68	48,90			R\$ -	R\$ 191,68
3.10			CAMPO				R\$ 1.419.974,83	R\$ -			R\$ -	R\$ -
3.10.1			DEMOLUÇÃO				R\$ 6.386,85	R\$ -			R\$ -	R\$ -
3.10.1.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	31,37	R\$ 26,44	R\$ 829,22	0,00			R\$ -	R\$ -
3.10.1.2	7768	ORSE	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (8,00 A 10,00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	UN	95,00	R\$ 39,12	R\$ 3.716,40	0,00			R\$ -	R\$ -
3.10.1.3	12119	ORSE	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	M²	1.325,62	R\$ 0,85	R\$ 1.122,03	0,00			R\$ -	R\$ -
3.10.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 16.983,90	R\$ -			R\$ -	R\$ -
3.10.2.1	7016	ORSE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM MÉDIA PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS ÚTEIS	M²	5.010,00	R\$ 3,39	R\$ 16.983,90	0,00			R\$ -	R\$ -
3.10.3			PISO				R\$ 467.452,41	R\$ -			R\$ -	R\$ -
3.10.3.1			PISO EXTERNO				R\$ 23.581,12	R\$ -			R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	965,78	R\$ 24,42	R\$ 23.581,12	965,78			R\$ -	R\$ 23.581,12
3.10.3.1.2	10042	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M²	2.965,87	R\$ 75,35	R\$ 223.478,30	2.965,87			R\$ 223.478,30	R\$ -
3.10.3.1.3	4908	ORSE	PÓ DE PEDRA	M³	59,52	R\$ 142,08	R\$ 8.456,60	59,52			R\$ 8.456,60	R\$ -
3.10.3.1.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M³	296,59	R\$ 148,44	R\$ 44.025,81	296,59			R\$ 44.025,81	R\$ -
3.10.3.1.5	10179	ORSE	LASTRO DE BRITA 0	M³	148,29	R\$ 148,29	R\$ 21.905,75	148,29			R\$ 21.905,75	R\$ -
3.10.3.1.6	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M³	115,70	R\$ 174,19	R\$ 20.153,78	115,70			R\$ 20.153,78	R\$ -
3.10.3.1.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PPR-2C. AF 11/2019	M²	2.965,87	R\$ 3,36	R\$ 9.965,32	2.965,87			R\$ 9.965,32	R\$ -
3.10.3.1.8	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERRAVIDO DE CONCRETO - MODELO ONDA/ 16 FACES/ RETANGULAR/ TUOLINHO/ PAVEN/ HOLLANDES/ PARALELO/ PEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 33 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M²	183,42	R\$ 56,07	R\$ 10.272,57	183,42			R\$ 10.272,57	R\$ -
3.10.3.1.9	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRÊS USOS	M²	813,08	R\$ 54,02	R\$ 43.922,58	813,08			R\$ 43.922,58	R\$ -
3.10.3.1.10	2394	ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M²	74,42	R\$ 115,81	R\$ 8.618,58	74,42			R\$ 8.618,58	R\$ -

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Municipal de Pojuca
Diego Guimarães Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 80532



ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR									
3.10.3.1.1	4888	ORSE	PISO CIMENTADO USO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	259,27	R\$ 29,20	R\$ 7.570,68	259,27									259,27 R\$ 7.570,68
3.10.3.2			ARQUIBANCADA				R\$ 48.044,52	R\$ -									
3.10.3.2.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,14M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV.01	M³	162,08	R\$ 106,58	R\$ 17.274,48	162,08									162,08 R\$ 17.274,48
3.10.3.2.2	79482	SINAPI	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M³	41,86	R\$ 138,60	R\$ 5.801,79	41,86									41,86 R\$ 5.801,79
3.10.3.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M³	13,70	R\$ 90,51	R\$ 1.239,98	13,70									13,70 R\$ 1.239,98
3.10.3.2.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, BRATIN OU SIMILAR	M²	96,76	R\$ 23,93	R\$ 2.315,46	96,76									96,76 R\$ 2.315,46
3.10.3.2.5	94968	SINAPI	CONCRETO PCC = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	M³	6,94	R\$ 594,08	R\$ 4.122,91	6,94									6,94 R\$ 4.122,91
3.10.3.2.6	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACÕES - R1	KG	466,36	R\$ 18,84	R\$ 8.766,22	466,36									466,36 R\$ 8.766,22
3.10.3.2.7	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF 07/2018	M²	69,28	R\$ 21,37	R\$ 1.480,51	69,28									69,28 R\$ 1.480,51
3.10.3.2.8	4888	ORSE	PISO CIMENTADO USO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	69,28	R\$ 29,20	R\$ 2.022,97	69,28									69,28 R\$ 2.022,97
3.10.4			ALAMBRADO				R\$ 524.109,86	R\$ -									
3.10.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M³	13,23	R\$ 90,51	R\$ 1.197,44	13,23	13,23								1.197,44
3.10.4.2	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FO 14 BWS E MALHA QUADRADAS 5X5 CM	M²	1.525,62	R\$ 310,62	R\$ 473.888,08	1.525,62	1.525,62								473.888,08
3.10.4.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF 05/2021	M³	11,20	R\$ 502,55	R\$ 5.628,67	11,20									5.628,67
3.10.4.4	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2018	M³	88,20	R\$ 66,81	R\$ 5.892,64	88,20									5.892,64
3.10.4.5	7637	ORSE	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, H=17,5CM	M	86,74	R\$ 17,80	R\$ 1.543,97	86,74									1.543,97
3.10.4.6	79498/001	SINAPI	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	1.525,62	R\$ 23,57	R\$ 35.958,86	1.525,62	1.525,62								35.958,86
3.10.5			VESTUÁRIO/BAR				R\$ 250.061,84	R\$ -									
3.10.5.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 8.245,77	R\$ -									
3.10.5.1.1	93382	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M³	13,91	R\$ 40,30	R\$ 560,57	0,00									560,57
3.10.5.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS, AF 05/2018	M²	2.965,87	R\$ 0,49	R\$ 1.453,27	0,00									1.453,27
3.10.5.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁMARA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M], AF 07/2020	M³	751,50	R\$ 8,29	R\$ 6.228,93	0,00									6.228,93
3.10.5.2			ESTRUTURA				R\$ 87.183,79	R\$ -									
3.10.5.2.1	94968	SINAPI	CONCRETO PCC = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	M³	38,15	R\$ 594,08	R\$ 22.664,15	0,00									22.664,15
3.10.5.2.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACÕES - R1	KG	1.800,00	R\$ 18,84	R\$ 33.912,00	0,00									33.912,00
3.10.5.2.3	141	ORSE	AÇO CA - 80 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACÕES - R1	KG	310,00	R\$ 17,62	R\$ 5.462,40	0,00									5.462,40
3.10.5.2.4	7585	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	80,00	R\$ 60,51	R\$ 4.840,80	0,00									4.840,80
3.10.5.2.5	7193	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	123,00	R\$ 194,28	R\$ 23.896,44	0,00									23.896,44
3.10.5.3			ALVENARIA				R\$ 38.252,73	R\$ -									
3.10.5.3.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,14M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV.01	M³	328,81	R\$ 106,58	R\$ 35.044,56	0,00									35.044,56
3.10.5.3.2	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	14,85	R\$ 120,96	R\$ 1.796,25	0,00									1.796,25

Yuri Lima Loite
Secretário de Planejamento
e Estratégia Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães - Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 85332



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR			QUANT. ACRESCID.	PLANO CONSOLIDADA
3.10.5.3.3	93192	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,63	R\$ 59,70	R\$ 1.413,90	0,00		R\$ -		0,00 R\$ -
PAVIMENTAÇÃO INTERNA							R\$ 15.914,44	R\$ -				R\$ -
3.10.5.4.1	55241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	134,63	R\$ 35,63	R\$ 4.799,33	0,00		R\$ -		0,00 R\$ -
3.10.5.4.2	67632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	58,88	R\$ 30,48	R\$ 2.972,26	0,00		R\$ -		0,00 R\$ -
3.10.5.4.3	10043	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLVADO TRAÇO 1:5, E = 8 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	64,92	R\$ 55,89	R\$ 3.498,53	0,00		R\$ -		0,00 R\$ -
3.10.5.4.4	7248	ORSE	MODALÉ CIMENTADO TRAÇO TL, H = 5 CM, E = 1,5 CM	M	35,00	R\$ 13,32	R\$ 396,20	35,00		R\$ -		35,00 R\$ 396,20
3.10.5.4.5	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,63	R\$ 77,38	R\$ 437,19	5,63		R\$ -		5,63 R\$ 437,19
3.10.5.4.6	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	58,88	R\$ 64,72	R\$ 3.810,71	14,72		R\$ -		14,72 R\$ 852,68
REVESTIMENTO INTERNO							R\$ 18.721,11	R\$ -				R\$ -
3.10.5.5.1	67879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	200,36	R\$ 5,13	R\$ 1.027,84	0,00		R\$ -		0,00 R\$ -
3.10.5.5.2	67417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EMPAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_08/2014	M²	95,02	R\$ 21,21	R\$ 2.015,37	0,00		R\$ -		- R\$ -
3.10.5.5.3	10918	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	162,32	R\$ 64,72	R\$ 10.505,35	40,58		R\$ -		40,58 R\$ 2.626,33
3.10.5.5.4	00024680	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,16	R\$ 76,04	R\$ 772,56	10,16		R\$ -		10,16 R\$ 772,56
3.10.5.5.5	00014667	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 8 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	5,08	R\$ 39,55	R\$ 200,91	5,08		R\$ -		5,08 R\$ 200,91
3.10.5.5.6	2291	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	95,02	R\$ 39,76	R\$ 3.777,99	95,02		R\$ -		95,02 R\$ 3.777,99
3.10.5.5.7	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL UNHEIRO, REF:MR14, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	2,25	R\$ 127,79	R\$ 287,52	2,25		R\$ -		2,25 R\$ 287,52
3.10.5.5.8	12069	ORSE	MODALA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,50	R\$ 53,43	R\$ 133,57	2,50		R\$ -		2,50 R\$ 133,57
REVESTIMENTO EXTERNO							R\$ 5.829,31	R\$ -				R\$ -
3.10.5.6.1	00021138	SINAPI	MOURÃO ROLÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)	M	119,47	R\$ 10,46	R\$ 1.249,65	119,47		R\$ -		119,47 R\$ 1.249,65
3.10.5.6.2	2392	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, BRATN OU SIMILAR	M²	183,02	R\$ 23,93	R\$ 4.379,66	183,02		R\$ -		183,02 R\$ 4.379,66
TETO							R\$ 4.417,08	R\$ -				R\$ -
3.10.5.7.1	3312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO TL - 1:9 (CIMENTO/AREIA) - REVISAS 08/2015	M²	106,79	R\$ 14,38	R\$ 1.514,26	106,79		R\$ -		106,79 R\$ 1.514,26
3.10.5.7.2	1954	ORSE	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X80 CM, INCLUSIVE MADERAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M²	16,21	R\$ 102,26	R\$ 1.657,63	16,21		R\$ -		16,21 R\$ 1.657,63
3.10.5.7.3	88490	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	106,79	R\$ 11,66	R\$ 1.245,17	106,79		R\$ -		106,79 R\$ 1.245,17
ESQUADRIAS/BANCADAS E DIVISÓRIAS							R\$ 36.585,20	R\$ -				R\$ -
3.10.5.8.1	91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.105,23	R\$ 6.631,38	6,00		R\$ -		6,00 R\$ 6.631,38
3.10.5.8.2	91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.116,62	R\$ 1.116,62	1,00		R\$ -		1,00 R\$ 1.116,62
3.10.5.8.3	91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.183,84	R\$ 7.103,04	6,00		R\$ -		6,00 R\$ 7.103,04

Yuri Lima Brito
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães - Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 85532



ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTD	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPORTE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3.10.5.8.4	11943	ORSE	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/PR, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M²	6,93	R\$ 557,85	R\$ 3.864,51	6,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	6,93 R\$ 3.864,51
3.10.5.8.5	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M²	6,93	R\$ 234,13	R\$ 1.622,52	6,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	6,93 R\$ 1.622,52
3.10.5.8.6	74138/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M²	5,25	R\$ 1.879,56	R\$ 9.867,79	5,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	5,25 R\$ 9.867,79
3.10.5.8.7	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 130 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE P/ENVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.157,73	R\$ 1.157,73	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	1,00 R\$ 1.157,73
3.10.5.8.8	00037412	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE 90,55 X 1,20" M	UN	2,00	R\$ 249,41	R\$ 498,82	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	2,00 R\$ 498,82
3.10.5.8.9	00034665	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE 2,75 X 1,85" M	M²	10,75	R\$ 77,03	R\$ 828,07	10,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	10,75 R\$ 828,07
3.10.5.8.10	4458	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POUDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV02	M²	1,00	R\$ 541,82	R\$ 541,82	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	1,00 R\$ 541,82
3.10.5.8.11	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADERADO, MEL. LINHEIRO, REF-ME14, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	3,20	R\$ 127,79	R\$ 408,92	3,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	3,20 R\$ 408,92
3.10.5.8.12	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE 2,75 X 1,85" M	M²	0,64	R\$ 76,04	R\$ 48,66	0,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,64 R\$ 48,66
3.10.5.8.13	94986	SINAPI	CONCRETO FCX = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	M³	0,15	R\$ 594,08	R\$ 89,11	0,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,15 R\$ 89,11
3.10.5.8.14	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACÚLICA, LIVRAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	39,69	R\$ 20,82	R\$ 806,50	39,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	39,69 R\$ 806,50
3.10.5.8.15	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	39,69	R\$ 25,44	R\$ 1.009,71	39,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	39,69 R\$ 1.009,71
3.10.5.9			COBERTURA				R\$ 16.104,45		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.10.5.9.1	98545	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_05/2018	M²	128,22	R\$ 112,87	R\$ 14.472,19	128,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	128,22 R\$ 14.472,19
3.10.5.9.2	8465	ORSE	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / ÁREA / BRANCO)	M²	128,22	R\$ 12,73	R\$ 1.632,24	128,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	128,22 R\$ 1.632,24
3.10.6			INSTALAÇÕES				R\$ 174.980,39	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.10.6.1			ELÉTRICAS				R\$ 305.370,88	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.10.6.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R\$ 33,23	R\$ 996,90	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.10.6.1.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 12,18	R\$ 60,90	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.10.6.1.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	645,17	R\$ 5,04	R\$ 3.251,65	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.733,34	R\$ 6,80	R\$ 11.786,71	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	R\$ 9,57	R\$ 612,48	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,80	R\$ 31,03	R\$ 397,05	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,70	R\$ 35,08	R\$ 3.427,31	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	293,10	R\$ 66,78	R\$ 19.573,21	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	259,00	R\$ 12,93	R\$ 3.348,87	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.10	83445	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$ 263,87	R\$ 2.902,57	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.11	448	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 30 X 30 X 10 CM	UN	2,00	R\$ 243,49	R\$ 486,98	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 28,67	R\$ 258,03	9,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	9,00 R\$ 258,03
3.10.6.1.13	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 45,30	R\$ 45,30	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	1,00 R\$ 45,30
3.10.6.1.14	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 36,70	R\$ 110,10	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	3,00 R\$ 110,10

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento,
Estratégia e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães J. Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 85332



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTD	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR							
3.10.6.1.15	52004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 56,89	R\$ 227,56	4,00		R\$	-		R\$	-	4,00 R\$ 227,56
3.10.6.1.16	2650	ORSE	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V	UN	12,00	R\$ 49,64	R\$ 595,68	12,00		R\$	-		R\$	-	12,00 R\$ 595,68
3.10.6.1.17	83999	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 74,00	R\$ 888,00	12,00		R\$	-		R\$	-	12,00 R\$ 888,00
3.10.6.1.18	3820	ORSE	RELÉ DE TEMPO 7PVD 205 220V	UN	12,00	R\$ 108,39	R\$ 1.300,68	12,00		R\$	-		R\$	-	12,00 R\$ 1.300,68
3.10.6.1.19	93953	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	R\$ 14,60	R\$ 131,40	0,00		R\$	-		R\$	-	-
3.10.6.1.20	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 16,73	R\$ 16,73	0,00		R\$	-		R\$	-	-
3.10.6.1.21	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 26,74	R\$ 26,74	0,00		R\$	-		R\$	-	-
3.10.6.1.22	3608	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (Linha Branca), Curva de Disparo C, Corrente de Interrupção SKA, Ref.: Siemens 5SX1 ou similar. Disjuntor Bipolar 63 A, Padrão Din (Linha Branca), Curva de Disparo C, Corrente de Interrupção SKA, Ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	UN	2,00	R\$ 113,70	R\$ 227,40	0,00		R\$	-		R\$	-	-
3.10.6.1.23	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF 55M1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 214,83	R\$ 214,83	0,00		R\$	-		R\$	-	-
3.10.6.1.24	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	219,02	R\$ 24,13	R\$ 5.284,75	0,00		R\$	-		R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.25	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	210,47	R\$ 17,97	R\$ 3.782,14	0,00		R\$	-		R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.26	356	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 30MM (1 1/2")	M	68,40	R\$ 25,33	R\$ 1.732,57	0,00		R\$	-		R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.27	357	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	73,80	R\$ 34,72	R\$ 2.592,89	0,00		R\$	-		R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.28	380	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	58,40	R\$ 79,69	R\$ 4.653,89	0,00		R\$	-		R\$	-	0,00 R\$ -
3.10.6.1.29	10362	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	12,00	R\$ 1.285,61	R\$ 15.427,32	12,00		R\$	-		R\$	-	12,00 R\$ 15.427,32
3.10.6.1.30	2752	ORSE	LUMINÁRIA TB-30/2, À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓ, TECNOLUX OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 198,56	R\$ 2.779,84	14,00		R\$	-		R\$	-	14,00 R\$ 2.779,84
3.10.6.1.31	7722	ORSE	REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA PALITO 300W, REF: HPL30C, BRONZEARTE OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	UN	18,00	R\$ 88,09	R\$ 1.605,44	16,00		R\$	-		R\$	-	16,00 R\$ 1.409,44
3.10.6.1.32	12102	ORSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	UN	6,00	R\$ 74,73	R\$ 448,38	6,00		R\$	-		R\$	-	6,00 R\$ 448,38
3.10.6.1.33	10351	ORSE	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	4,00	R\$ 107,28	R\$ 429,12	4,00		R\$	-		R\$	-	4,00 R\$ 429,12
3.10.6.1.34	11127	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 12,7 E 17,7 KW - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.044,35	R\$ 3.044,35	1,00		R\$	-		R\$	-	1,00 R\$ 3.044,35
3.10.6.1.35	10293	ORSE	QUADRO PARA MEDIÇÃO TARIFA VERDE - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 1.830,82	R\$ 1.830,82	1,00		R\$	-		R\$	-	1,00 R\$ 1.830,82
3.10.6.1.36	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.194,34	R\$ 1.194,34	0,00		R\$	-		R\$	-	-
3.10.6.1.37	9663	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SBP - 800/100 - 5080-J-05 CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60,3MM, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, ALTURA TOTAL 10M, COM BASE DE FIXAÇÃO, SHOMEI ILUMINAÇÃO OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.602,76	R\$ 2.602,76	1,00		R\$	-		R\$	-	1,00 R\$ 2.602,76
3.10.6.1.38	12162	ORSE	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO 1009, 249WATTS, 31500LUMENS, 4000K, IRC>70, BASE P/ RELÉ FOTOCLERA/TELEGESTÃO 7PIN, CORPO ALUM INET. PINT. POLIÉSTER A PÓ. 220V IP66 VIDA ÚTL 100 MIL HORAS	UN	1,00	R\$ 5.262,01	R\$ 5.262,01	1,00		R\$	-		R\$	-	1,00 R\$ 5.262,01
3.10.6.1.39	7645	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, COMPOST REF. SÉRIE 3012/BU/GCH, CLASSE 100 DA COMPOST OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.945,23	R\$ 4.945,23	1,00		R\$	-		R\$	-	1,00 R\$ 4.945,23
3.10.6.1.40	109014	EMBASA	CAMA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TUIJO MACIÇO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 0,30 X 0,30M X 0,30M E=15CM ERMUNDO DE BRITA	UN	1,00	R\$ 313,75	R\$ 313,75	0,00		R\$	-		R\$	-	-
3.10.6.2			ÁGUA FRIA				R\$ 38.712,85	R\$		R\$	-		R\$	-	-
3.10.6.2.1	84783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$ 24,42	R\$ 122,10	0,00		R\$	-		R\$	-	-

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Secretaria de Pojuca
Lago Guaranês e Guimarães
Gerência de Engenharia
CPLA 86532



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR						
3.10.6.2.2	94768	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	8,00	R\$ 112,61	R\$ 675,66	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.3	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2018	UN	4,00	R\$ 36,07	R\$ 144,28	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.4	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	2,00	R\$ 28,80	R\$ 57,60	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.5	5099	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - REF.1502-8, PN18, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 142,67	R\$ 285,34	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.6	1488	ORSE	TORNEIRA DE BOLA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D = 1/2"	UN	1,00	R\$ 42,18	R\$ 42,18	1,00		R\$	-		R\$	42,18
3.10.6.2.7	00034539	SINAPI	CAIXA D	UN	2,00	R\$ 1.013,12	R\$ 2.026,24	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.8	5083	ORSE	CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA (ANTIVANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOU OU SIMILAR - REV.01	UN	10,00	R\$ 695,10	R\$ 6.951,00	10,00		R\$	-		R\$	6.851,00
3.10.6.2.9	8211	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 291,89	R\$ 2.043,23	7,00		R\$	-		R\$	2.043,23
3.10.6.2.10	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 706,74	R\$ 1.413,48	2,00		R\$	-		R\$	1.413,48
3.10.6.2.11	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E BFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.157,73	R\$ 2.315,46	2,00		R\$	-		R\$	2.315,46
3.10.6.2.12	7759	ORSE	LAVATÓRIO LOUCA [DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-S10 OU SIMILAR] COM COZINHA SUSPensa, [DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-S10 OU SIMILAR], C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	3,00	R\$ 855,37	R\$ 4.276,83	5,00		R\$	-		R\$	4.276,83
3.10.6.2.13	55472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 765,64	R\$ 5.359,48	7,00		R\$	-		R\$	5.359,48
3.10.6.2.14	8206	ORSE	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1/2"	UN	2,00	R\$ 30,18	R\$ 60,36	2,00		R\$	-		R\$	60,36
3.10.6.2.15	1486	ORSE	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 140,11	R\$ 420,33	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.16	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 104,70	R\$ 209,40	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.17	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 99,45	R\$ 994,50	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.18	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA EM PVC DN 32 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2018	UN	1,00	R\$ 271,15	R\$ 271,15	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.19	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 5,06	R\$ 10,12	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.20	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 4,85	R\$ 67,90	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.21	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	6,00	R\$ 9,16	R\$ 54,96	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.22	1072	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	4,00	R\$ 6,60	R\$ 26,40	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.23	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	3,00	R\$ 28,80	R\$ 86,40	0,00		R\$	-		R\$	-
3.10.6.2.24	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 9,73	R\$ 9,73	0,00		R\$	-		R\$	-

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Deputado Estadual
Guimarães
Gerente de Engenharia
C.R.E.A 85632



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR			QUANT. ACRESCIDA	VALOR CONSTR.
3.10.6.2.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 9,20	R\$ 73,60	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.26	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 5,76	R\$ 138,24	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.27	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 9,14	R\$ 36,56	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.28	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	R\$ 59,89	R\$ 539,01	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.29	1150	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	UN	1,00	R\$ 6,19	R\$ 6,19	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.30	1154	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60MM	UN	1,00	R\$ 28,20	R\$ 28,20	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.31	1168	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	24,00	R\$ 11,33	R\$ 272,40	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.32	1169	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	2,00	R\$ 15,95	R\$ 31,90	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.33	1172	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 60MM	UN	4,00	R\$ 61,80	R\$ 247,20	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.34	1027	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	81,75	R\$ 14,31	R\$ 1.180,84	0,00	R\$	-	R\$	0,00
3.10.6.2.35	1028	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	73,58	R\$ 16,92	R\$ 1.244,97	0,00	R\$	-	R\$	0,00
3.10.6.2.36	1029	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M	9,68	R\$ 24,34	R\$ 235,61	0,00	R\$	-	R\$	0,00
3.10.6.2.37	1032	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 60 MM (2")	M	15,67	R\$ 71,94	R\$ 1.127,29	0,00	R\$	-	R\$	0,00
3.10.6.2.38	1177	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	R\$ 19,64	R\$ 39,28	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.39	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00	R\$ 13,72	R\$ 329,28	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.40	1210	ORSE	LUVA DE PVC SOLDÁVEL E C/ROSCA, MARROM D = 25MMX3/8"	UN	10,00	R\$ 11,35	R\$ 113,50	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.41	1143	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UN	7,00	R\$ 12,29	R\$ 86,03	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.42	1144	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	R\$ 15,16	R\$ 30,32	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.2.43	1605	ORSE	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	UN	4,00	R\$ 9,82	R\$ 39,28	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3			ESGOTO E PLUVIAL			R\$	R\$ 34.930,86	R\$	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.1	72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X50X90CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	11,00	R\$ 234,36	R\$ 2.577,96	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.2	3199	ORSE	GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 50X50CM	UN	11,00	R\$ 119,28	R\$ 1.312,08	11,00	R\$	-	R\$	1.344,08
3.10.6.3.3	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00	R\$ 128,62	R\$ 257,24	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.4	97908	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 531,03	R\$ 1.062,06	2,00	R\$	-	R\$	1.042,06
3.10.6.3.5	9375	ORSE	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 63CM	UN	2,00	R\$ 750,70	R\$ 1.501,40	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.6	2794	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACHOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. 40,40 X 0,40 X 0,60M, INCLUSIVE TAMPA	UN	4,00	R\$ 296,84	R\$ 1.187,36	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.7	1697	ORSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 50,97	R\$ 407,76	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.8	4180	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	4,00	R\$ 41,39	R\$ 165,56	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.9	10317	ORSE	GRELHA P/RAIO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 8,01	R\$ 40,05	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.10	00011741	SINAPI	RAIO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,00	R\$ 11,37	R\$ 113,70	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.11	1598	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	UN	4,00	R\$ 9,78	R\$ 39,00	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.12	1616	ORSE	CURVA 90º CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 100MM	UN	7,00	R\$ 45,97	R\$ 321,79	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.13	798	ORSE	CURVA 90º CURTA PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 40MM	UN	10,00	R\$ 5,96	R\$ 59,60	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.14	1614	ORSE	CURVA 90º CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 50MM	UN	2,00	R\$ 22,57	R\$ 45,14	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.15	1552	ORSE	JOELHO 45º EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	UN	7,00	R\$ 31,21	R\$ 218,47	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.16	1670	ORSE	JOELHO DE 45º EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	8,00	R\$ 16,54	R\$ 132,32	0,00	R\$	-	R\$	-
3.10.6.3.17	1625	ORSE	JOELHO 45º EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	28,00	R\$ 14,07	R\$ 393,96	0,00	R\$	-	R\$	-

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento,
Estratégia e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diogo Guimarães e Guimarães
Gerente de Engenharia
CRLA 85632



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTD	VALOR UMIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR								
3.10.6.3.18	1626	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	5,00	R\$ 23,18	R\$ 115,90	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.19	1188	ORSE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO COM ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D=40MM	UN	2,00	R\$ 2,00	R\$ 5,20	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.20	1628	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	20,00	R\$ 13,29	R\$ 265,80	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.21	1629	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	5,00	R\$ 22,06	R\$ 110,30	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.22	1672	ORSE	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	5,00	R\$ 17,81	R\$ 89,05	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.23	1643	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	4,00	R\$ 53,49	R\$ 213,96	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.24	1564	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	4,00	R\$ 63,76	R\$ 255,04	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.25	1243	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D=40 X 40MM	UN	2,00	R\$ 5,08	R\$ 10,16	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.26	1267	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UN	9,00	R\$ 12,28	R\$ 110,52	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.27	1268	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	5,00	R\$ 18,07	R\$ 90,35	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.28	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 7,75	R\$ 93,00	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.29	1648	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	28,00	R\$ 25,92	R\$ 725,76	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.30	1646	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	31,00	R\$ 14,08	R\$ 746,24	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.31	1647	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	2,00	R\$ 20,99	R\$ 41,98	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.32	1656	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	1,00	R\$ 24,75	R\$ 24,75	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.33	1655	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	3,00	R\$ 21,81	R\$ 65,43	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.34	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	234,62	R\$ 47,24	R\$ 11.083,44	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.35	1528	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	M	37,87	R\$ 83,25	R\$ 4.817,67	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.36	1524	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	M	17,18	R\$ 18,49	R\$ 317,65	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.37	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	M	99,67	R\$ 26,43	R\$ 2.634,27	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.38	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	M	52,28	R\$ 41,51	R\$ 2.169,31	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.39	8725	ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 100MM	UN	3,00	R\$ 154,15	R\$ 462,45	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.40	89823	SINAPI	ITE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 16,59	R\$ 165,90	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.41	9752	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM PE P/ TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	4,00	R\$ 45,56	R\$ 182,24	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.42	1561	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UN	2,00	R\$ 47,99	R\$ 95,98	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.43	1594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	1,00	R\$ 11,71	R\$ 11,71	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.10.6.3.44	7394	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	1,00	R\$ 23,95	R\$ 23,95	0,00		R\$	-		R\$	-		R\$
3.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 116.648,21	R\$								
3.11.1	12628	ORSE	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (UTIL) = 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.555,83	R\$ 3.555,83	1,00		R\$	-		R\$	-	1,00	R\$ 3.555,83
3.11.2	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	66,00	R\$ 43,94	R\$ 2.900,04	66,00		R\$	-		R\$	-	66,00	R\$ 2.900,04
3.11.3	11115	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	15,00	R\$ 79,23	R\$ 1.188,45	15,00		R\$	-		R\$	-	15,00	R\$ 1.188,45
3.11.4	11116	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=23 A 30CM	M	22,38	R\$ 320,79	R\$ 7.179,28	22,38		R\$	-		R\$	-	22,38	R\$ 7.179,28
3.11.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCC = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 03/2021	M³	0,43	R\$ 594,08	R\$ 255,45	0,43		R\$	-		R\$	-	0,43	R\$ 255,45
3.11.6	9469	ORSE	CALHA CIRCULAR P/ ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC Ø 179MM, BRANCA, LINHA AMANCO OU SIMILAR	M	6,00	R\$ 56,40	R\$ 338,40	6,00		R\$	-		R\$	-	6,00	R\$ 338,40

Yuri Leite
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães e Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 85332



ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	QUANT. ACRESCID.	PLANTILHA CONSOLIDADA
3.11.7	2711	ORSE	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 4,5MM	M²	30,00	R\$ 1.802,47	R\$ 54.074,10	30,00		30,00 R\$ 54.074,10
3.11.8	13087	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA ÁRVORE, MODELO M107, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.826,18	R\$ 1.826,18	1,00		1,00 R\$ 1.826,18
3.11.9	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	1,00		1,00 R\$ 2.476,16
3.11.10	11096	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TELA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 3.375,54	R\$ 3.375,54	1,00		1,00 R\$ 3.375,54
3.11.11	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	1,00		1,00 R\$ 2.142,71
3.11.12	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M²	30,00	R\$ 174,19	R\$ 5.225,70	30,00		30,00 R\$ 5.225,70
3.11.13	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANÇÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.290,21	R\$ 1.290,21	1,00		1,00 R\$ 1.290,21
3.11.14	9168	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.507,66	R\$ 2.507,66	1,00		1,00 R\$ 2.507,66
3.11.15	9167	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,90 X 2,00 X 2,00M, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.264,17	R\$ 2.264,17	1,00		1,00 R\$ 2.264,17
3.11.16	12114	ORSE	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRATE DA CORAL OU SIMILAR.	UN	4,00	R\$ 827,57	R\$ 3.310,28	4,00		4,00 R\$ 3.310,28
3.11.17	00025199	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "235" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 3.995,78	R\$ 3.995,78	1,00		1,00 R\$ 3.995,78
3.11.18	7945	ORSE	BANCO DE RESERVA (BÚRICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M - 8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 5.880,30	R\$ 11.760,60	2,00		2,00 R\$ 11.760,60
3.11.19	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV3", COM REQUADRO E REDES DE FOLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	R\$ 6.581,87	R\$ 6.581,87	1,00		1,00 R\$ 6.581,87
3.12			CHURRASQUEIRA			R\$ 2.691,97	R\$ 2.691,97			
3.12.1	11150	ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM	M²	0,69	R\$ 616,18	R\$ 425,16	0,69		0,69 R\$ 425,16
3.12.2	9684	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 58 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	UN	1,00	R\$ 598,36	R\$ 598,36	1,00		1,00 R\$ 598,36
3.12.3	4266	ORSE	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	3,42	R\$ 73,87	R\$ 252,63	3,42		3,42 R\$ 252,63
3.12.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, BRATIN OU SIMILAR	M²	15,96	R\$ 29,93	R\$ 381,92	15,96		15,96 R\$ 381,92
3.12.5	12061	ORSE	RODOPHA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,35	R\$ 53,43	R\$ 125,56	2,35		2,35 R\$ 125,56
3.12.6	87459	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 31X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M²	12,00	R\$ 66,81	R\$ 801,72	12,00		12,00 R\$ 801,72
3.12.7	87878	SINAPI	CHAPOCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M²	3,42	R\$ 5,59	R\$ 19,11	3,42		3,42 R\$ 19,11
3.12.8	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, AF. 06/2014	M²	3,42	R\$ 25,59	R\$ 87,51	3,42		3,42 R\$ 87,51
3.13			ÁREA EXTERNA			R\$ 99.920,47	R\$ 99.920,47			
3.13.1	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALPTO), H=1,00M	M	46,48	R\$ 236,69	R\$ 11.001,35	46,48		46,48 R\$ 11.001,35
3.13.2	8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	7,00	R\$ 747,20	R\$ 5.230,40	7,00		7,00 R\$ 5.230,40
3.13.3	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALPTO TRATADO, Ø=7 A 10CM	M	252,67	R\$ 43,94	R\$ 11.102,31	252,67		252,67 R\$ 11.102,31
3.13.4	5922	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 128WG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3"	M²	90,61	R\$ 95,16	R\$ 8.622,44	90,61		90,61 R\$ 8.622,44
3.13.5	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	40,00	R\$ 40,06	R\$ 1.602,40	40,00		40,00 R\$ 1.602,40

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Municipal de Pouica
Depto. de Engenharia
Ger. de Engenharia
CREA 65832



ITEM	CODIGO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
3.13.6	11237	ORSE	LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE), DA ROBERGLASS, REF. CLPO 1085 OU SIMILAR PADRÃO EMUMB	UN	3,00	R\$ 378,62	R\$ 1.135,86	3,00		R\$ -		R\$ -	3,00	R\$ 1.135,86
3.13.7	10505	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	124,20		R\$ -		R\$ -	124,20	R\$ 25.333,07
3.13.8	199	ORSE	PLANTA - ARBUSTO OU ARVORE FORTE PEQUENO (MULUNGU)	UN	4,00	R\$ 31,40	R\$ 125,60	4,00		R\$ -		R\$ -	4,00	R\$ 125,60
3.13.9	12151	ORSE	CLIVIA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETRICALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. MOIPA OU SIMILAR)	UN	6,00	R\$ 39,29	R\$ 235,74	6,00		R\$ -		R\$ -	6,00	R\$ 235,74
3.13.10	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M³	1,20	R\$ 594,08	R\$ 712,89	1,20		R\$ -		R\$ -	1,20	R\$ 712,89
3.13.11	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	65,00	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	65,00		R\$ -		R\$ -	65,00	R\$ 3.346,20
3.13.12	00038640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINHO DE CURO/VIDOLEIRA, H = "10 A 20" CM	UN	58,00	R\$ 2,79	R\$ 161,82	58,00		R\$ -		R\$ -	58,00	R\$ 161,82
3.13.13	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANDEÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = "50 A 70" CM	UN	42,00	R\$ 48,36	R\$ 2.031,12	42,00		R\$ -		R\$ -	42,00	R\$ 2.031,12
3.13.14	10505	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	124,20		R\$ -		R\$ -	124,20	R\$ 25.333,07
3.13.15	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	65,00	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	65,00		R\$ -		R\$ -	65,00	R\$ 3.346,20
3.14	DRENAGEM						R\$ 80.436,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.1	83671	SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	R\$ 80,17	R\$ 18.439,10	130,00		R\$ -		R\$ -	130,00	R\$ 10.422,10
3.14.2	93398	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 07/2021	M³	299,00	R\$ 90,51	R\$ 27.062,49	199,00		R\$ -		R\$ -	199,00	R\$ 18.011,49
3.14.3	7237	ORSE	CANAL DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	4,00	R\$ 259,26	R\$ 1.037,04	4,00		R\$ -		R\$ -	4,00	R\$ 1.037,04
3.14.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M³	34,50	R\$ 148,44	R\$ 5.121,18	34,50		R\$ -		R\$ -	34,50	R\$ 5.121,18
3.14.5	2657	ORSE	LASTRO DE BRITA 2	M³	34,50	R\$ 149,03	R\$ 5.141,53	34,50		R\$ -		R\$ -	34,50	R\$ 5.141,53
3.14.6	73882/005	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	230,00	R\$ 146,24	R\$ 33.635,20	230,00		R\$ -		R\$ -	230,00	R\$ 33.635,20
3.15	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 15.985,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.15.1	00010849	SINAPI	PLACA DE MALACOURO EM BRONZE "35X 50" CM	UN	2,00	R\$ 1.680,09	R\$ 3.360,18	2,00		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 3.360,18
3.15.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	5.010,00	R\$ 2,52	R\$ 12.625,20	4.510,00		R\$ -		R\$ -	4.510,00	R\$ 11.365,20
3.16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$ 103.567,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	R\$ 114,16	R\$ 57.080,00	190,40		R\$ -		R\$ -	190,40	R\$ 21.736,06
3.16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	R\$ 37,97	R\$ 26.579,00	216,65		R\$ -		R\$ -	216,65	R\$ 8.226,20
3.16.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	R\$ 28,44	R\$ 19.908,00	152,95		R\$ -		R\$ -	152,95	R\$ 4.349,89
TOTAL GERAL COM SERVIÇOS NOVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (QUARENTA E OITO CENTAVOS)						R\$ 854.795,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500.559,83	
4.00	SERVIÇOS NOVOS						R\$ 854.795,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.1	C0330	SINAPI	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	158,92	R\$ 116,98	R\$ 18.590,46	158,92						
4.0.2	89475	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF. 12/2014	M³	69,12	R\$ 99,22	R\$ 6.858,25	69,12						
4.0.3	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M²	69,12	R\$ 57,02	R\$ 3.941,33	69,12						
4.0.4	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	44,00	R\$ 116,98	R\$ 5.147,12	44,00						
4.0.5	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M²	185,00	R\$ 104,67	R\$ 19.363,95	185,00						
4.0.6	10826	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30,0 X 18,0 CM, E=12MM, LINHA INDUSTRIAL GRESSIT, GAL, COR CINZA CLARO, REF. 9832_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M²	86,00	R\$ 254,66	R\$ 21.900,68	86,00						
4.0.7	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF. 09/2020	M²	185,00	R\$ 468,98	R\$ 86.761,30	185,00						
4.0.8	4177	ORSE	locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m³	5.075,00	R\$ 7,03	R\$ 35.677,25	5.075,00						
4.0.9	1	CDMP	Fornecimento e assentamento de pbo externo tipo "levaggio" Tecogran	m²	1.870,60	R\$ 297,88	R\$ 557.217,92	1.870,60						

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 8.532



Item	CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNID	Qtd	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4.0.10	89475	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fck = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014	m³	108,00	R\$ 99,22	R\$ 10.716,03	108,00					
4.0.11	90407	SINAPI	Massa ônica, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	m²	108,00	R\$ 57,02	R\$ 6.158,32	108,00					
4.0.12	8666	ORSE	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), br, 1,00m	m	43,00	R\$ 236,69	R\$ 10.177,67	43,00					
4.0.13	94207	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento a = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	128,22	R\$ 64,69	R\$ 8.294,11	128,22					
4.0.14	92543	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	128,22	R\$ 30,30	R\$ 3.885,02	128,22					
4.0.15	2	COMP.	Recuperação de piso em concreto	m	149,50	R\$ 32,62	R\$ 4.877,12	149,50					
4.0.16	102504	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, a = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	300,00	R\$ 9,99	R\$ 2.996,42	300,00					
4.0.17	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	648,71	R\$ 9,95	R\$ 6.454,66	648,71					
4.0.18	79498/001	SINAPI	PIANTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	622,00	R\$ 23,57	R\$ 14.660,54	622,00					
4.0.19	15	ORSE	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m²	1.660,88	R\$ 5,75	R\$ 9.548,92	1.660,88					
4.0.20	102907	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 1,5	m³	1.102,00	R\$ 19,57	R\$ 21.568,15	1.102,00					
										R\$ QUANTIDADE	R\$ VALOR TOTAL	R\$ QUANTIDADE	R\$ VALOR TOTAL
										9.239.017,48	854.795,22	0,00	854.795,22
										R\$ QUANTIDADE	R\$ VALOR TOTAL	R\$ QUANTIDADE	R\$ VALOR TOTAL

Prefeitura Mun. de Pojuca
Diego Guimarães e Guimarães
Gerente de Engenharia
CREA 85632

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR



22

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

A

Prefeitura Municipal de Pojuca – Ba

Ref ao Contrato N.º 100\2022

Objeto : SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR , DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE A ESCOLA DALVA PINTO , MUNICIPIO DE POJUCA -BA.

CARTA DE ACEITAÇÃO DE ADITIVO DE METAFÍSICA CONTRATO N.º 100 \ 2022

EM CONFORMIDADE COM O OFICIO N.º 028/2022 , A CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP , CNPJ N.º 06.147.972/0001-90 , ATRAVES DA SUA SOCIA ADMINISTRADORA A SENHORA MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS , VEM POR MEIO DESTA COMUNICAR QUE :

- ESTAMOS CIENTE E DE ACORDO COM O ADITIVO DE METAFÍSICA DO CONTRATO N.º 100\2022 .

SÃO SEBASTIAO DO PASSE BA , 14/12/2022.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Data: 14/12/2022 16:57:32-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP

CNPJ : 06.147.972/0001-90

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS

SÓCIA ADMINISTRADORA

ENVIADO
POR E-MAIL

RECEBIDO EM
14/12/2022
Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano
Comunicação Interna Nº 157/2022 – SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 14 de dezembro de 2022.

Ao

Exmo. Sr. Prefeito

Att. Sr. Carlos Eduardo Bastos Leite

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Autorização de Aditivo de Metafísica sem acréscimo de valor - Contrato nº 100/2022

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, solicitar ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Eduardo Bastos Leite, autorização para aditivo de metafísica sem acréscimo de valor, do contrato de nº. 100/2022, mantido com a empresa **Construtora New Flyer Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 06.147.972/0001-90, responsável pela execução serviços de Revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no município de Pojuca - Bahia),

Faz-se necessário o aditivo de metafísica, devido à compatibilização e ajuste dos projetos, ressaltamos que a alteração será realizada sem acréscimo de valor.

Esses ajustes foram baseados em uma serie de análises executadas no decorrer da obra.

Atenciosamente,

AUTORIZADO
Carlos Eduardo Bastos Leite
Prefeito Municipal de Pojuca


Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano
Comunicação Interna Nº 160/2022 – SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 15 de dezembro de 2022.

À

SEFAZ - Secretaria da Fazenda

Sr. Arlindo José Siqueira Costa Júnior / Sr. Álvaro Sierpinsk

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Solicitação de Extrato Financeiro do contrato nº 100/2022

Prezados Senhores,

Solicito extrato financeiro para realização de Aditivo de metafísica sem acréscimo de valor, do contrato de nº. 100/2022, mantido com a empresa **Construtora New Flyer Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 06.147.972/0001-90, responsável pela execução serviços de Revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no município de Pojuca – Bahia.

Faz-se necessário o aditivo de metafísica, devido à compatibilização e ajuste dos projetos, ressaltamos que a alteração será realizada sem acréscimo de valor.

Esses ajustes foram baseados em uma serie de análises executadas no decorrer da obra.

Atenciosamente,



Yuri Lima Leite


Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano




PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA
SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DO CONTRATO

CONTRATO:	100/2022	CP: 001/2022
EMPRESA:	CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI	
FISCAL:	DIEGO GUIMARÃES E GUMARÃES	
PRazo COnTRATO:	12 meses	
INÍCIO/TÉRMINO:	12/05/2022	12/05/2023
ASS. DA OS:	20/05/2022	
PRazo AÇ:	12 meses	
ADITIVO DE PRAZO:	Não	
TÉRMINO ESTIMADO:	12/05/2023	
PRazo REStANTE:	148 dias	
EMISSÃO DO RELATÓRIO:	15/12/2022	
ADITIVO DE VALOR:	R\$ -	
VALOR CONTRATO:	R\$ 9.239.017,48	
VALOR TOTAL MEDIDO:	R\$ 1.592.876,06	
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 7.646.141,42	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTERCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRETE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.	



1. VISÃO FINANCEIRA



Medição	Início	Término	Prev. no Período	Realizado	Desvios	Acum. Realizado	Acum. Previsto	Saldo	% Medido	% Acumulado
-	12/mai/2022	19/mai/2022	R\$ 201.945,74	R\$ -	R\$ -201.945,74	R\$ -	R\$ 201.945,74	R\$ 9.239.017,48	0,00%	0,00%
1	20/mai/2022	31/mai/2022	R\$ 302.918,61	R\$ 252.678,02	R\$ -50.240,59	R\$ 252.678,02	R\$ 504.864,34	R\$ 8.986.339,46	2,73%	2,73%
2	01/jun/2022	30/jun/2022	R\$ 757.298,51	R\$ 334.407,81	R\$ -422.888,70	R\$ 587.085,83	R\$ 1.262.160,86	R\$ 8.651.931,65	3,62%	6,35%
3	01/jul/2022	31/jul/2022	R\$ 782.539,73	R\$ 50.003,54	R\$ -732.536,19	R\$ 637.089,37	R\$ 2.044.700,59	R\$ 8.601.928,11	0,54%	6,90%
4	01/ago/2022	30/ago/2022	R\$ 1.539.836,25	R\$ 244.627,75	R\$ -1.295.208,50	R\$ 881.717,12	R\$ 3.584.536,84	R\$ 8.357.300,36	2,85%	9,54%
5	01/set/2022	31/set/2022	R\$ 782.539,73	R\$ 375.664,52	R\$ -406.875,21	R\$ 1.257.381,64	R\$ 4.387.076,57	R\$ 7.981.635,84	4,07%	13,61%
6	01/out/2022	30/out/2022	R\$ 757.298,51	R\$ 335.494,42	R\$ -421.802,09	R\$ 1.592.876,06	R\$ 5.124.373,08	R\$ 7.646.141,42	3,63%	17,24%
7	01/nov/2022	30/nov/2022	R\$ 782.539,73				R\$ 5.906.912,82			
8	01/dez/2022	31/dez/2022	R\$ 782.539,73				R\$ 6.689.452,55			
9	01/Jan/2023	31/Jan/2023	R\$ 782.539,73				R\$ 7.396.262,63			
10	01/fev/2023	28/fev/2023	R\$ 706.810,08				R\$ 8.178.802,36			
11	01/mar/2023	31/mar/2023	R\$ 782.539,73				R\$ 8.938.098,87			
12	01/abr/2023	30/abr/2023	R\$ 757.298,51				R\$ 9.239.017,48			
13	01/mai/2023	12/mai/2023	R\$ 302.918,61							
			R\$ 1.592.876,06	R\$ -3.531.497,02						

2. JUSTIFICATIVAS DE DESVIOS:

3. OBSERVAÇÕES:

4. MÉTRICA:

Valores em "vermelho" > 5% da Previsão Mensal
Valores em "azul" < 5% da Previsão Mensal
Val. em "preto" faturado dentro da Prev. Mensal

Renaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro/2022

LISTAGEM DE EMPENHOS NÃO PAGOS (Saldo de Empenho)

Contrato: 100-2022 - CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP

Dt Empenho	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	N Processado	
12/05/2022	658 1051.4451.42	03.13.13 1.051.4.4.90.51:00 0242	CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP	Global	267.000,00	252.678,02	252.678,02	0,00	14.321,98	
Histórico: DESTINA-SE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DURVAL TERCIO DE AGUIAR, NESTA CONF. PROC ADM 028/2022, CONTRATO Nº 100/2022 E CP. 001/2022.										
12/05/2022	659 1051.4451.0	03.13.13 1.051.4.4.90.51:00 0100	CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP	Global	8.571.017,48	1.004.703,62	1.004.703,62	0,00	7.566.313,86	
Histórico: DESTINA-SE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DURVAL TERCIO DE AGUIAR, NESTA CONF. PROC ADM 028/2022, CONTRATO Nº 100/2022 E CP. 001/2022.										
01/11/2022	1038 1051.4451.44	03.13.13 1.051.4.4.90.51:00 0244	CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP	Global	401.000,00	335.494,42	0,00	335.494,42	65.505,58	
Histórico: DESTINA-SE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DURVAL TERCIO DE AGUIAR, NESTA CONF. PROC ADM 028/2022, CONTRATO Nº 100/2022 E CP. 001/2022.										
Total de Registros: 3					Total:	9.239.017,48	1.592.876,06	1.257.381,64	335.494,42	7.646.141,42

Total GERAL: 7.981.635,84

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE
Prefeito Municipal
CPF : 214.294.055-20

ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JUNIOR
Secretário(a)
CPF : 812.115.225-04

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036214/0

Handwritten signature and stamp:
Prefeitura Municipal de Pojuca
Arquivo

Handwritten mark: 96



POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Comunicação Interna Nº. 008/2023 – SEPEDUR

Pojuca-Ba, 04 de janeiro de 2023.

À

AJUR - Assessoria Jurídica

Exmo. Dr. Agberto Pithon – Procurador Jurídico

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Justificativa de Aditivo de metafísica sem acréscimo de valor

1. Dados:

Nº do contrato: 100/2022

Concorrência nº: 001/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca - Bahia.

Contratada: Construtora New Flyer Eireli CNPJ MF nº: 06.147.972/0001-90

Vigência Contratual: 12/05/2022 a 12/05/2023.

Valor do Contrato: R\$ 9.239.017,48

A referida obra trata-se da revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca - Bahia. Neste momento a obra encontra-se em andamento, cerca de 20% executada. Devido à compatibilização e ajuste dos projetos, a planilha precisa sofrer alguns ajustes para que o objeto tenha funcionalidade, além desse fator encontramos alguns serviços que só foi possível perceber sua necessidade a partir do momento em que a obra foi iniciada, vale ressaltar que a alteração será feita sem acréscimo de valor.



POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL


Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Esses ajustes se fizeram necessário devido a uma serie de analise, feita no decorrer da obra.

2. Considerando que:

O contato inicial firmado entre esta Prefeitura Municipal de Pojuca e a empresa Construtora New Flyer Eireli, vencedora do certame licitatório, Concorrência n.º 001/2022, é do tipo menor preço global com empreitada por preços unitários. E que segundo a Lei 8.666/1993, permite que o contrato seja aditivado a fim de que o objeto seja concluído com sua devida funcionalidade.

Pelos fatos acima exposto existe a necessidade de uma alteração de metafisica, visando à conclusão da obra e funcionalidade do objeto.


Diego Guimarães e Guimarães
Engenheiro Fiscal – SEPEDUR


Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA
 PRAÇA CEL LUIZ VENTURA, 16
 CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA CEP: 43850-000
 CNPJ: 13.831.441/0001-87

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
 Número: 000816/2022.E

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI**
 Nome Fantasia: **NEW FLYER ENGENHARIA LTDA**
 Inscrição Municipal: **5400740** CPF/CNPJ: **06.147.972/0001-90**
 Endereço: **RUA MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL, 96**
CENTRO SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA CEP: 43850-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 12/12/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **11/01/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600007936900005400740030000816202212120**



Autenticidade de internet

Edisvaldo Abreu
 Prefeitura Municipal de Pojuca
 Gerente de Planejamento - SEFEDUR

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://saosebastiaodopasse.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20226824823

RAZÃO SOCIAL	
06.147.972 LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
065.395.221 - BAIXADO	06.147.972/0001-90

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

**Autenticidade
de internet**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Reinaldo Albuquerque
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEFEDUR

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.147.972/0001-90
Razão Social: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP
Endereço: RUA MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL 96 / CENTRO / SAO SEBASTIAO DO PASSE / BA / 43850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/12/2022 a 15/01/2023

Certificação Número: 2022121700521707987289

Informação obtida em 27/12/2022 11:03:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Autenticidade
de internet

Renato Abreu
Prefeitura Municipal de Política
Gerente de Planejamento - SEPE/OUR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.147.972/0001-90
Certidão nº: 28780505/2022
Expedição: 01/09/2022, às 10:01:40
Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.147.972/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Autenticidade de internet

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE/DUR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI**
CNPJ: **06.147.972/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:40 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **A299.7383.EA6C.7E86**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Autenticidade
de internet**


Rafael Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEOUR



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 143991/2022
Emissão: 02/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 5yBw5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Registro: 0506268403
 CPF: 013.238.755-73

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 09/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73, REFERENTES A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGEM.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 14/02/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

Registro: 0000149000

CNPJ: 06.147.972/0001-90

Data Início: 30/03/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SOLO CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Registro: 0010128948

CNPJ: 18.039.459/0001-64

Data Início: 08/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Reinaldo Abreu
 Prefeitura Municipal de Pojuca
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 143942/2022
 Emissão: 01/06/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: wD449

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

CNPJ: 06.147.972/0001-90

Registro: 0000149000

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 16/12/2014

Faixa: 5

Objetivo Social: ATIVIDADES DE LIMPEZA (ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, ACOSTAMENTO DE ESTRADA); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS); OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PINTURA INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES EXCETO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL,, 96, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO PASSE, BA, 43850000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 05/09/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000014900BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Registro: 0506268403

CPF: 013.238.755-73

Data Início: 30/03/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73, REFERENTES A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGEM.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ WALTER DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 0507161220

CPF: 008.697.395-90

Data Início: 13/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 262 CONFEA, NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO.

Reinício Abre
 Prefeitura Municipal de Pojuca
 Gerente de Planejamento - SEPEDIUR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 143942/2022
Emissão: 01/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: wd449

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: Artigos 1º e 2º da Resolução 235/75 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: PEDRO BRITO DA SILVA

Registro: 0506414167

CPF: 235.946.913-49

Data Início: 06/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: ELITON DE VASCONCELLOS PEREIRA

Registro: 0512903891

CPF: 782.520.245-72

Data Início: 12/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 24 da Resolução 218/73 do CONFEA e Artigo 1º da Resolução 262/79 do CONFEA no âmbito da segurança do trabalho

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Reinaldo Almey
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento e Recursos





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220125520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0506268403

Registro: 55749/D BA

Empresa contratada: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

Registro : 0000149000-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE POJUCA

PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS

Complemento: CENTRO

Cidade: Pojuca

Bairro: CENTRO

UF: BA

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

Nº: SN

CEP: 48120000

Contrato: 100/2022

Celebrado em: 12/05/2022

Valor: R\$ 9.239.017,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DURVALTERCIO DE AGUIAR

Complemento: .

Cidade: POJUCA

Data de início: 12/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE POJUCA

Bairro: NOVA POJUCA

UF: BA

Previsão de término: 12/05/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Nº: SN

CEP: 48120000

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	19.704,83	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.910,00	t
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS	7.477,20	m2
111 - Execução de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	4,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	460,00	metros

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de Revitalização da Av.Durvaltercio de Aguiar ,Praça Mario Improta e outras, Pojuca Ba.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CPF: 013.239.755-73

Local

data

MUNICIPIO DE POJUCA - CNPJ: 13.806.237/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 31/05/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 54452458

Rivaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

A autenticidade deste ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: Ax440
Impresso em: 01/08/2022 às 09:31:44 por: . Ip: 179.198.204.187

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8880

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8889





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220151371

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0512267405

Registro: 85632/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pojuca

PRAÇA Almirante Vasconcelos

Complemento:

Cidade: POJUCA

Bairro: centro

UF: BA

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

Nº: s/n

CEP: 48120000

Contrato: 100/2022

Celebrado em: 12/05/2022

Valor: R\$ 9.239.017,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Durvaltercio de Agular

Complemento:

Cidade: POJUCA

Data de início: 12/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pojuca

Bairro: Nova Pojuca

UF: BA

Previsão de término: 12/05/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Nº: s/n

CEP: 48120000

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

19.704,83

m2

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

1.910,00

t

121 - Fiscalização de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.

4,00

un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM

460,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Requalificação da AV Durvaltercio

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES - CPF: 015.542.295-29

Local _____ de _____ data _____ de _____

Prefeitura Municipal de Pojuca - CNPJ: 13.806.237/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 04/07/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 54592773

Recebido e assinado
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUB

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2yyW4
Impresso em: 08/07/2022 às 08:54:58 por: ip: 186.216.217.73



Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

ORDEM DE SERVIÇO


LANÇADO SIGA

Autorizamos a empresa **Construtora New Flyer EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº. 06.147.972/0001-90, a iniciar os serviços de Revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improtá e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no município de Pojuca - Bahia, com valor global do contrato em **R\$ 9.239.017,48 (nove milhões, duzentos e trinta e nove mil, dezessete reais e quarenta e oito centavos)**, de acordo com as especificações contidas no Edital de a Concorrência nº 001/2022, seus anexos, na proposta da Contratada e conforme contrato nº. 100/2022, a iniciar-se em **20/05/2022**, com prazo para conclusão dos serviços 12 (doze) meses, a partir da autorização dos serviços.


Pojuca-Ba, 20 de maio de 2022.


Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano


Marcos de Oliveira de Vasconcelos
Construtora New Flyer EIRELI
CNPJ/MF nº. 06.147.972/0001-90

Confere com original


Gerente de Planejamento - SEPEDIAR
Prefeitura Municipal de Pojuca
Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

Rafaelly Azevedo
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento

00 995

Contrato sob regime de empreitada preço unitário que celebram entre si o Município de POJUCA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, 13.806.237/0001-06 com sede à Praça Almirante Vasconcelos, nº 01, Centro, Pojuca - BA, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua JJ Seabra, nº 111, Centro, no Município de Pojuca/BA, portador da RG nº 2487695 SSP/BA e CPF nº 214.294.055-20, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 06.147.972/0001-90, com sede à Rua Manoel Agostinho do Amaral, 96, Centro, São Sebastião do Passé - Ba, CEP: 43850-000, através de seu Sócio Administrador, Sr. MARCOS DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS, portador de cédula de identidade nº 0946623988 SSP/BA e CPF nº 013.238.755-73, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas::

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca - Bahia, de acordo com as especificações contidas nos anexos do Edital da Concorrência nº 001/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

O presente Instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.

§ 1º. O prazo para conclusão das obras é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.

§ 2º. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO

O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada unitário, em obediência ao cronograma dos serviços.

Parágrafo Único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, através da medição de Serviços Executados.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS

O valor global do Contrato é de R\$ 9.239.017,48 (nove milhões duzentos e trinta e nove mil dezessete reais e quarenta e oito centavos), a ser pago de acordo com a Cláusula Quinta do

41

00 996



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

presente contrato e a ser creditado em conta corrente do Banco: Brasil, Agência nº 1143-6, Conta Corrente nº 20.278-9

Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:

Órgão/Unidade: - 03.13.13
Projeto/Atividade: 1051
Elemento de Despesa: 44.90.51.00
Fonte de Recurso: 0100, 0242

Confere com original
Resolva Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Pagamento - JUR

Parágrafo Único - A dotação ocorrerá no exercício de 2022 e correspondente nos exercícios subsequentes.

CLAUSULA QUINTA DAS MEDIÇÕES DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos serviços executados no período, para efeito de faturamento.

§ 1º. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia do Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa a obra contratada.

§ 2º. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados parcialmente.

§ 3º. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitação das mesmas pelo CONTRATANTE a quem competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.

§ 4º. Sobre os dias de eventuais atrasos de pagamento serão aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, "pro-rata tempore", nos termos da alínea "d", do inciso XIV, do art. 40 da Lei n.º 8666/93.

§ 5º. O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e somente reajustável na forma da lei.

§ 6º. A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA. Os reajustes de preços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato, serão objeto de preclusão lógica, exceto quando constar ressalva de previsão de reajuste de preço em Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- 6.1 A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários designados para a realização do serviço, uniformes, EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), equipamentos indispensáveis à segurança bem como, qualquer tipo de material que se faça necessário à perfeita execução do mesmo;
- 6.2 Manter em boas condições de funcionamento, durante o período de execução dos serviços, todos os veículos, máquinas e equipamentos utilizados;
- 6.3 Substituir em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, as máquinas e equipamentos que por ventura apresentem qualquer tipo de defeito que impossibilite a perfeita execução dos serviços;
- 6.4 Comunicar a Prefeitura Municipal de Pojuca, imediatamente, toda e qualquer situação que venha a interferir direta ou indiretamente na execução do serviço;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 997

- 6.5 Refazer as suas expensas e sem qualquer ônus à CONTRATANTE, os serviços que não tenham sido executados de maneira satisfatória;
- 6.6 Efetuar sempre em dia o pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços, bem como os pagamentos referentes a encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos, seguros contra riscos de acidente de trabalho, impostos e outros que se façam necessários, devendo apresentar, quando solicitado pela administração as guias de recolhimento FGTS, I.N.S.S, pagamento salário;
- 6.7 Fazer com que se cumpra o horário de trabalho, bem como todas as normas de segurança;
- 6.8 Arcar com os ônus decorrentes de incidências dos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o ISS (Imposto Sobre Serviço), apresentando prova de quitação sempre que solicitado;
- 6.9 Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos causados a terceiros em razão de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, no exercício das atividades inerentes a execução dos serviços;
- 6.10 Indenizar, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou institucionais, causados pelo CONTRATADO ou seus prepostos, na execução de suas atividades;
- 6.11 Depositar o material coletado em local indicado pela CONTRATANTE;
- 6.12 Arcar com os custos inerentes a: combustível, revisões obrigatórias e periódicas dos veículos e equipamentos empregados na execução dos serviços;
- 6.13 Realizar o transporte de seus funcionários sempre em veículo apropriado;
- 6.14 Fornecer café da manhã e almoço de boa qualidade aos seus funcionários;
- 6.15 Realizar as atividades inerentes aos serviços constantes nos item 1.0 e 2.0, de modo que não interfira ou impeça o trânsito de veículos e transeuntes;
- 6.16 Havendo necessidade de interdição do local, manter sempre sinalizado e se necessário delimitar perímetro suficiente, para a execução de serviços de modo que não apresente qualquer tipo de risco que comprometa a segurança das pessoas;
- 6.17 Possuir no quadro da empresa, até a data da contratação, um Engenheiro Civil responsável pelo serviço;
- 6.18 Manter, durante todo o período de execução do serviço, todas as condições exigidas no instrumento contratual;
- 6.19 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a qualquer reclamação;
- 6.20 Aceitar nas mesmas condições, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos inicialmente contratados;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerada a natureza do mesmo;
- II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;
- III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO

8.1 A CONTRATANTE fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do serviço, bem como gerir o contrato, impugnando quaisquer erros ou omissões que considerem em desacordo com as obrigações da contratada.

8.1.1 O Município de Pojuca manterá desde o início dos serviços de reforma até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

conferir com original

Reinaldo Absreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDIUR

00 998

43

8.1.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da conformidade da execução dos serviços de reforma e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, a ser exercido através de um fiscal e ou equipe de fiscalização investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.

8.2 Fica designado para a exercer a função de fiscal/preposto do contrato, o Engenheiro do SEDUMA, Sr. **DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES** - CREA/BA nº 85632.

8.3 A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso as obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

8.4 Deverá a CONTRATADA manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Especificações Técnicas, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, equipamentos aplicados nos serviços e obras;

8.5 Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo CONTRATANTE. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- a) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviços apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
- b) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obra a serem apresentados pela CONTRATANTE no início dos trabalhos;
- c) Obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestão de Qualidade e verificar a sua efetiva utilização;
- d) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviços para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
- e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
- f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da empresa vencedora com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela CONTRATADA;
- g) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
- h) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
- i) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- j) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições; bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;
- l) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela empresa vencedora e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas;
- m) Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

00 999
Paulo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDIUR

- n) Verificar e aprovar os desenhos "como construídos" elaborados pela CONTRATADA, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados;
- o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da empresa contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização da CONTRATADA ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;
- p) Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a empresa vencedora da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.
- q) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

8.6 A comunicação entre a Fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências.

8.7 O Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 03 (três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, será destinado ao registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela empresa contratada e Fiscalização.

8.8 A Fiscalização deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços (Diário de Obra), com páginas numeradas em 03 (três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

8.9 As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

8.10 A CONTRATADA assegura à fiscalização, todas as facilidades para o fiel cumprimento de suas atribuições inclusive o acesso a qualquer hora e sem qualquer restrição, a todos os locais.

8.11 Reserva-se à CONTRATADA, o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovado a incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiência dos equipamentos e da mão de obra empregados; sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que título for.

8.12 A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.13 Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao seu objeto deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

8.14 Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.

8.15 Em caso de não conformidade, a contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei 8.666/93, no que couber.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

001:00

8.16 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, devendo:

- a) observar o fiel adimplemento das disposições contratuais;
- b) ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiver em desacordo com o pactuado, sem prejuízo das penalidades sujeitas à que está sujeita a CONTRATADA, garantido o contraditório.

8.17 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados, se em desacordo com a especificação do edital ou da proposta de preços da contratada.

8.18 A CONTRATANTE se reserva o direito de verificar a autenticidade e a regularidade dos documentos de natureza tributária/previdenciária apresentadas pela CONTRATADA no processo licitatório ou na vigência do Contrato, por força desse, quando esses constarem de seus bancos de dados.

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

9.1 A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas técnicas em vigor. Na ausência das normas aplicar-se-ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

9.2 Todos os materiais e equipamentos serão conforme especificação de materiais ou equivalente, bem como será empregada a mais apurada técnica na execução dos serviços.

9.3 Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem autorização prévia, por escrito, da fiscalização da CONTRATADA.

9.4 Não será aceita sob nenhuma hipótese nos serviços a aplicação de materiais usados.

9.5 Caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte dos licitantes, no que diz respeito à forma de apresentação desta rotina e demais elementos fornecidos, deverão ser acionados os técnicos indicados pela CONTRATADA, que estarão à disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessários.

9.6 Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual que se fizerem necessários, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de segurança.

9.6.1 Durante a execução dos serviços as áreas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer impureza e sobras de materiais;

9.6.2 Quando da execução dos serviços manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, quando for o caso de maneira a não comprometer a segurança daquelas que ali trafegam.

9.7 Decorridos 01 mês do término da obra, a fiscalização, em companhia de engenheiro credenciado da empreiteira, fará vistoria completa da unidade. Todos os serviços e reparos necessários, julgados pela fiscalização, como sendo de responsabilidade da Empreiteira, deverão, após o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, às suas expensas. A Empreiteira, após a execução desses serviços ou reparos, comunicará por escrito à CONTRATADA, que dará a sua aprovação ou não. Sendo julgados satisfatórios, a obra será



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

001:01

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento
SECRETUR

16

recebida definitivamente.

9.7.1 Executados integralmente os serviços e todas as obrigações objeto deste Contrato, o CONTRATADO deverá comunicar oficialmente ao FISCAL da Contratante, mediante correspondência escrita.

9.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

9.9 Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo ao CONTRATADO, para que, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais serviços não forem recebidos definitivamente, o CONTRATADO não poderá emitir faturas a eles correspondentes.

CLAUSULA DECIMA - DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO

10.1 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte o serviço objeto do Contrato.

10.2 A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços relativos ao mesmo, desde que haja o expresse consentimento por escrito por parte da CONTRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Décima Primeira.

10.3. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS

I - Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

II - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

MULTAS POR INFRAÇÕES AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.

III - Falta de manutenção dos veículos e equipamentos em especial quanto à manutenção técnica, limpeza e acessórios de segurança: multa no valor de 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;

MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO A PESSOAL

IV - Comportamento inadequado dos empregados que prejudique ou dificulte a execução dos serviços contratados, bem como comportamento que constitua ato ilícito durante a execução dos serviços, devidamente comprovado por sentença judicial transitada em julgado: 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;

V - Desrespeito às normas de segurança ou medicina de trabalho aplicáveis, falta ou não substituição de uniforme, equipamento de segurança, utensílios de trabalho, ou sua utilização inadequada, quando determinada pela fiscalização: 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;

MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

Reginaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00100

97

- VI - Execução de serviços em desconformidade com o especificado neste contrato, sem prévia autorização da fiscalização: **0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;**
- VII - Não cumprimento ou cumprimento parcial de Ordem de Serviço: **0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;**
- VIII - Não adequação, no prazo estabelecido pelo Contratante, de qualquer trabalho não executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros: **0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;**
- IX - Para efeito de aplicação de multa, fica estabelecido:
- XI - As multas serão calculadas tomando-se por base o valor do contrato;
- XII - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante;
- XIII - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
- XIV - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplimento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo "Termo de Recebimento Provisório".

§ 1º. O "Termo de Recebimento Provisório" será lavrado após a competente vistoria, que deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto deste Contrato, desde que o mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha sido igualmente aprovada.

§ 2º. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado "Termo de Impugnação", conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima mencionada.

§ 3º. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pelo CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tomando-se sem efeito a comunicação da conclusão.

§ 4º. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima, o CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

§ 5º. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes.

§ 6º. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será efetuado após o seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, mediante lavratura do competente "Termo de Recebimento Definitivo".

§ 7º. A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a consequente emissão do Termo de Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de observação previsto no § 5º desta cláusula.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

001003

48

§ 8º. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e entrega da Certidão Negativa de Débito - CND específica deste Contrato, emitida pelo INSS, e não havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o competente Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais.

§ 9º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INCIDENCIAS FISCAIS

Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 1º. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislação vigente.

§ 2º. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alterações.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer:

- I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e das demais cláusulas contratuais;
- II - A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do CONTRATANTE;
- III - A subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE;
- IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das especificações contratuais;
- V - O desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE;
- VI - O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE;
- VII - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA durante a execução contratual;
- VIII - A dissolução da CONTRATADA;
- IX - A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato.

§ 1º. A rescisão contratual poderá ser:

- I - Administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos;
- II - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
- III - Amigável, por acordo entre as partes.

§ 2º. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do art. 80 da Lei n.º 8.666/93.

§ 3º. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto contratual por execução direta ou indireta



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

Reginaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

001.04

49

§ 4º. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais existentes, devendo porém, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada, historiando as razões da rescisão.

§ 5º. A avaliação, acima citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo CONTRATANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas do CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas alheias.

§ 6º. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

§ 7º. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido.

§ 8º. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os direitos de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDIÇÕES GERAIS

O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE.

§ 1º. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela.

§ 2º. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à contratada.

§ 3º. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e a Proposta Comercial da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS COMUNICAÇÕES

As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 100/2022

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

001.00 50

§ 1º. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à **CONTRATANTE**, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

§ 2º. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

§ 3º. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE**.

§ 4º. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da **CONTRATANTE** assinaram Acordo de Confidencialidade com a **CONTRATADA**, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à **CONTRATANTE**. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

§ 5º. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da **CONTRATANTE**, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações.

I - Caso a **CONTRATADA** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a **CONTRATANTE** para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

II - A **CONTRATADA** deverá notificar a **CONTRATANTE** em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **CONTRATADA**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da **CONTRATADA**.

§ 6º. A **CONTRATADA** será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela **CONTRATADA** de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Pojuca, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA
CONTRATO Nº 100/2022

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Pojuca, 12 de maio de 2022.

Carlos Eduardo Bastos Leite
p/ MUNICÍPIO DE POJUÇA
Contratante

MARCOS DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
Contratada

Testemunha 01:

Nome: _____
R.G.: 495235828

Testemunha 02:

Nome: _____
R.G.: 413493803

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-00 I. E.: 065.395.221 EPP F. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olenghenarla@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	PESQ (%)	
1.0			PRAÇA MÁRIO IMPROTA						R\$ 626.893,10	6,783%	TOTAL ITEM 1.0
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 72.338,32	0,783%	TOTAL SUB-ITEM 1.1
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	R\$ 394,96	R\$ 95,69	R\$ 490,65	R\$ 2.453,25	0,027%	
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	376,32	R\$ 134,92	R\$ 32,69	R\$ 167,61	R\$ 63.074,99	0,683%	
1.1.3	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	8,00	R\$ 685,23	R\$ 166,03	R\$ 851,26	R\$ 6.810,08	0,074%	
1.2			DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES						R\$ 12.905,16	0,140%	TOTAL SUB-ITEM 1.2
1.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	397,14	R\$ 21,29	R\$ 5,15	R\$ 26,44	R\$ 10.500,38	0,114%	
1.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	188,16	R\$ 8,20	R\$ 1,98	R\$ 10,18	R\$ 1.915,46	0,021%	
1.2.3	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M³	42,33	R\$ 2,14	R\$ 0,51	R\$ 2,65	R\$ 112,17	0,001%	
1.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	42,33	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 256,94	0,003%	
1.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42,33	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 120,21	0,001%	
1.3			URBANIZAÇÃO						R\$ 80.892,59	0,870%	TOTAL SUB-ITEM 1.3
1.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	179,50	R\$ 45,94	R\$ 11,13	R\$ 57,07	R\$ 10.244,06	0,111%	
1.3.2	4358	ORSE	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	M³	24,02	R\$ 152,80	R\$ 37,02	R\$ 189,82	R\$ 4.559,47	0,049%	
1.3.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	240,17	R\$ 84,26	R\$ 20,41	R\$ 104,67	R\$ 25.138,59	0,272%	
1.3.4	00036178	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	28,00	R\$ 9,86	R\$ 2,38	R\$ 12,24	R\$ 342,72	0,004%	
1.3.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADA). AF_05/2021	M	179,50	R\$ 1,49	R\$ 0,36	R\$ 1,85	R\$ 332,07	0,004%	
1.3.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	631,36	R\$ 50,72	R\$ 12,28	R\$ 63,00	R\$ 39.775,68	0,431%	
1.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 60.163,94	0,651%	TOTAL SUB-ITEM 1.4
1.4.1	799	ORSE	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M	UN	6,00	R\$ 471,49	R\$ 114,24	R\$ 585,73	R\$ 3.514,38	0,038%	

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 685



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

GNPJ: 06-147:972/0001

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passê/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olenqenharla@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL	PESQUISA	
1.4.2	11999	ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,150W, 8VOLT,SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01	UN	23,00	R\$ 1.478,52	R\$ 358,24	R\$ 1.836,76	R\$ 42.245,48	0,457%	
1.4.3	10747	ORSE	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 383,92	R\$ 93,02	R\$ 476,94	R\$ 1.907,76	0,021%	
1.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	600,00	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 4.080,00	0,044%	
1.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	R\$ 7,71	R\$ 1,86	R\$ 9,57	R\$ 2.871,00	0,031%	
1.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	20,00	R\$ 24,97	R\$ 6,05	R\$ 31,02	R\$ 620,40	0,007%	
1.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00	R\$ 75,24	R\$ 18,23	R\$ 93,47	R\$ 93,47	0,001%	
1.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 11,76	R\$ 2,84	R\$ 14,60	R\$ 14,60	0,000%	
1.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,34	R\$ 2,98	R\$ 15,32	R\$ 15,32	0,000%	
1.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 21,53	R\$ 5,21	R\$ 26,74	R\$ 267,40	0,003%	
1.4.11	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	150,00	R\$ 1,95	R\$ 0,47	R\$ 2,42	R\$ 363,00	0,004%	
1.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	200,00	R\$ 2,12	R\$ 0,51	R\$ 2,63	R\$ 526,00	0,006%	
1.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	10,00	R\$ 3,62	R\$ 0,87	R\$ 4,49	R\$ 44,90	0,000%	
1.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	2,00	R\$ 8,38	R\$ 2,03	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0,000%	
1.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	12,00	R\$ 3,23	R\$ 0,78	R\$ 4,01	R\$ 48,12	0,001%	
1.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	1,00	R\$ 46,95	R\$ 11,37	R\$ 58,32	R\$ 58,32	0,001%	
1.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	1,00	R\$ 474,49	R\$ 114,96	R\$ 589,45	R\$ 589,45	0,006%	
1.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 735,75	R\$ 178,27	R\$ 914,02	R\$ 1.828,04	0,020%	
1.4.19	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	R\$ 212,41	R\$ 51,46	R\$ 263,87	R\$ 1.055,48	0,011%	
15			SINALIZAÇÃO						R\$ 78.360,00	0,848%	
1.5.1	8396	ORSE	BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO	UN	160,00	R\$ 394,23	R\$ 95,52	R\$ 489,75	R\$ 78.360,00	0,848%	
TOTAL SUB-ITEM 15									R\$ 78.360,00	0,848%	

Confere com original

Renaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 656

33



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SI	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RESO (%)
1.6			EQUIPAMENTOS URBANOS						R\$ 153.088,93	1,657%
1.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_02/2021	M³	22,03	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 1.993,93	0,022%
1.6.2	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	22,03	R\$ 539,41	R\$ 130,69	R\$ 670,10	R\$ 14.762,30	0,160%
1.6.3	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANÇÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.038,57	R\$ 251,64	R\$ 1.290,21	R\$ 2.580,42	0,028%
1.6.4	9169	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 822,97	R\$ 199,40	R\$ 1.022,37	R\$ 1.022,37	0,011%
1.6.5	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.595,75	R\$ 628,95	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70	0,035%
1.6.6	11388	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.794,87	R\$ 677,19	R\$ 3.472,06	R\$ 3.472,06	0,038%
1.6.7	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 3.802,17	R\$ 921,26	R\$ 4.723,43	R\$ 4.723,43	0,051%
1.6.8	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.724,80	R\$ 417,91	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	0,023%
1.6.9	7185	ORSE	ESCÓRREGADEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 2.415,70	R\$ 585,32	R\$ 3.001,02	R\$ 3.001,02	0,032%
1.6.10	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.993,21	R\$ 482,95	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	0,027%
1.6.11	9145	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00	R\$ 2.794,87	R\$ 677,19	R\$ 3.472,06	R\$ 6.944,12	0,075%
1.6.12	12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.342,91	R\$ 567,68	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	0,032%
1.6.13	0000074	PRÓPRIO	BICICLETÁRIO EDGETYRE, MMCITE OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 656,60	R\$ 159,09	R\$ 815,69	R\$ 815,69	0,009%
1.6.14	0000075	PRÓPRIO	BANCO PORTIGOA, MMCITE OU SIMILAR	UN	13,00	R\$ 3.210,00	R\$ 777,78	R\$ 3.987,78	R\$ 51.841,14	0,561%
1.6.15	0000076	PRÓPRIO	BEBEDOURO HYDRO, MMCITE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 10.780,00	R\$ 2.611,99	R\$ 13.391,99	R\$ 13.391,99	0,145%
1.6.16	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 1.685,60	R\$ 408,42	R\$ 2.094,02	R\$ 6.282,06	0,068%
1.6.17	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	3,00	R\$ 775,77	R\$ 187,96	R\$ 963,73	R\$ 2.891,19	0,031%

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 687

31



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-1

I. E.: 065.395.221 EPP - I. M.: 5400740-

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	TANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNITARIO (S/BDI)	VALOR TOTAL	COEF (%)	
1.6.18	00000080	PRÓPRIO	ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,86 X 1,855M, PINTURA ELETROTÁTICA EM PÓ, COM BANCO EM ASSENTO DE MADEIRA MACIÇA. (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA)	UN	1,00	R\$ 23.032,32	R\$ 5.580,73	R\$ 28.613,05	R\$ 28.613,05	0,310%	
TOTAL SUB-ITEM 1.6:									R\$ 28.613,05	0,310%	
PAISAGISMO											
1.7.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	1.639,62	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 40.039,52	0,433%	
1.7.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 325,09	R\$ 78,76	R\$ 403,85	R\$ 403,85	0,004%	
1.7.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	R\$ 121,17	R\$ 29,35	R\$ 150,52	R\$ 602,08	0,007%	
1.7.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	462,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 18.507,72	0,200%	
1.7.5	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	43,00	R\$ 190,53	R\$ 46,16	R\$ 236,69	R\$ 10.177,67	0,110%	
TOTAL SUB-ITEM 1.7:									R\$ 69.730,84	0,755%	
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1.8.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	R\$ 91,90	R\$ 22,26	R\$ 114,16	R\$ 45.664,00	0,494%	
1.8.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 30,57	R\$ 7,40	R\$ 37,97	R\$ 22.782,00	0,247%	
1.8.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 22,90	R\$ 5,54	R\$ 28,44	R\$ 17.064,00	0,185%	
TOTAL SUB-ITEM 1.8:									R\$ 85.510,00	0,926%	
SERVIÇOS FINAIS											
1.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	2,00	R\$ 1.352,41	R\$ 327,68	R\$ 1.680,09	R\$ 3.360,18	0,036%	
1.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.817,13	R\$ 3,16	R\$ 0,76	R\$ 3,92	R\$ 11.043,14	0,120%	
TOTAL ITEM 2.0:									R\$ 5.856.498,82	63,889%	
SERVIÇOS INICIAIS											
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	R\$ 394,96	R\$ 95,69	R\$ 490,65	R\$ 2.453,25	0,027%	
2.1.2	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	12,00	R\$ 685,23	R\$ 166,03	R\$ 851,26	R\$ 10.215,12	0,111%	
TOTAL SUB-ITEM 2.1:									R\$ 12.668,37	0,137%	
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES											
2.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	6.266,17	R\$ 21,29	R\$ 5,15	R\$ 26,44	R\$ 165.677,53	1,793%	
2.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	5.780,10	R\$ 8,20	R\$ 1,98	R\$ 10,18	R\$ 58.841,41	0,637%	
2.2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	598,89	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 3.635,26	0,039%	
2.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.969,70	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 51.033,94	0,552%	
TOTAL SUB-ITEM 2.2:									R\$ 279.188,14	3,022%	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
2.3.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	19.704,83	R\$ 8,27	R\$ 2,00	R\$ 10,27	R\$ 202.368,60	2,190%	
TOTAL SUB-ITEM 2.3:									R\$ 1.624.888,24	17,587%	

Confere com original

Reginaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEOUR

00.689

35



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-11 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740-
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANEO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTD	CUSTO UNIT.	BDI 24,23%	VALOR UNIT. C/BID	VALOR TOTAL	PESOS (%)	
2.3.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	985,24	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 5.980,40	0,065%	
2.3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.557,24	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 83.942,56	0,909%	
2.3.4	96397	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	792,14	R\$ 197,03	R\$ 47,74	R\$ 244,77	R\$ 193.892,10	2,099%	
2.3.5	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	792,14	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 4.808,28	0,052%	
2.3.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.764,02	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 67.489,81	0,730%	
2.3.7	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	5.280,94	R\$ 7,94	R\$ 1,92	R\$ 9,86	R\$ 52.070,06	0,564%	
2.3.8	83359	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIAS NÃO URBANAS)	M3XKM	15.843,00	R\$ 3,59	R\$ 0,86	R\$ 4,45	R\$ 70.501,35	0,763%	
2.3.9	2593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	14.741,43	R\$ 1,45	R\$ 0,35	R\$ 1,80	R\$ 26.534,57	0,287%	
2.3.10	5914366	SICRO3	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.224,29	R\$ 0,44	R\$ 0,10	R\$ 0,54	R\$ 23.881,11	0,258%	
2.3.11	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.910,00	R\$ 351,88	R\$ 85,26	R\$ 437,14	R\$ 834.937,40	9,037%	
2.3.12	5914612	SICRO3	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51.300,00	R\$ 0,92	R\$ 0,22	R\$ 1,14	R\$ 58.482,00	0,633%	
2.4	DRENAGEM							TOTAL SUB-ITEM 2.4	R\$ 61.830,54	0,669%	
2.4.1	102303	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	75,00	R\$ 7,73	R\$ 1,87	R\$ 9,60	R\$ 720,00	0,008%	
2.4.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	75,00	R\$ 17,93	R\$ 4,34	R\$ 22,27	R\$ 1.670,25	0,018%	
2.4.3	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	10,00	R\$ 2.061,03	R\$ 499,38	R\$ 2.560,41	R\$ 25.604,10	0,277%	

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE/DUR

00689



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

GNPJ: 06.147.972/0001 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UF	QTD	CUSTO UN	BDI	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PESOS (%)	
2.4.4	95570	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 109,05	R\$ 26,42	R\$ 135,47	R\$ 6.773,50	0,073%	
2.4.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	39,50	R\$ 25,53	R\$ 6,18	R\$ 31,71	R\$ 1.252,54	0,014%	
2.4.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	75,00	R\$ 0,62	R\$ 0,15	R\$ 0,77	R\$ 57,75	0,001%	
2.4.7	101801	SINAPI	CADIA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 1.036,48	R\$ 251,13	R\$ 1.287,61	R\$ 25.752,20	0,279%	
2.5	URBANIZAÇÃO						TOTAL SUB-ITEM 2.5		R\$ 1.390.680,08	15,052%	
2.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.358,08	R\$ 45,94	R\$ 11,13	R\$ 57,07	R\$ 362.855,62	3,927%	
2.5.2	00000078	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 6 CM. UNISTEIN OU SIMILAR	M²	4.768,56	R\$ 89,42	R\$ 21,66	R\$ 111,08	R\$ 529.691,64	5,733%	
2.5.3	00000079	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 8 CM. UNI STEIN OU SIMILAR	M²	1.026,94	R\$ 98,86	R\$ 23,95	R\$ 122,81	R\$ 126.118,50	1,365%	
2.5.4	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	1.192,14	R\$ 94,17	R\$ 22,81	R\$ 116,98	R\$ 139.456,53	1,509%	
2.5.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.114,48	R\$ 1,60	R\$ 0,38	R\$ 1,98	R\$ 117.046,67	1,267%	
2.5.6	00036178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	8.476,20	R\$ 9,86	R\$ 2,38	R\$ 12,24	R\$ 103.748,68	1,123%	
2.5.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	6.358,08	R\$ 1,49	R\$ 0,36	R\$ 1,85	R\$ 11.762,44	0,127%	
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						TOTAL SUB-ITEM 2.6		R\$ 463.157,05	5,013%	
2.6.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	74,00	R\$ 608,81	R\$ 147,51	R\$ 756,32	R\$ 55.967,68	0,606%	

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

069 30

52



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001- I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passê/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT CO BDI	VALOR TOTAL	PESOSIM	
2.6.2	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	74,00	R\$ 150,34	R\$ 36,42	R\$ 186,76	R\$ 13.820,24	0,150%	
2.6.3	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	170,00	R\$ 663,95	R\$ 160,87	R\$ 824,82	R\$ 140.219,40	1,518%	
2.6.4	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	170,00	R\$ 472,30	R\$ 114,43	R\$ 586,73	R\$ 99.744,10	1,080%	
2.6.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 68.000,00	0,736%	
2.6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00	R\$ 6,79	R\$ 1,64	R\$ 8,43	R\$ 84.300,00	0,912%	
2.6.7	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 73,24	R\$ 17,74	R\$ 90,98	R\$ 909,80	0,010%	
2.6.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 157,64	R\$ 38,19	R\$ 195,83	R\$ 195,83	0,002%	
2.7	SINALIZAÇÃO							TOTAL SUB-ITEM 2.7	R\$ 629.120,62	6,809%	
2.7.1	5158	ORSE	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	6.266,17	R\$ 4,49	R\$ 1,08	R\$ 5,57	R\$ 34.902,56	0,378%	
2.7.2	10712	ORSE	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M²	51,03	R\$ 456,24	R\$ 110,54	R\$ 566,78	R\$ 28.922,78	0,313%	
2.7.3	10808	ORSE	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	65,00	R\$ 143,40	R\$ 34,74	R\$ 178,14	R\$ 11.579,10	0,125%	
2.7.4	10535	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR (2,00MX1,00M) DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE CURVO TELECÔNICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 METROS, DA CONIPOST/TECNOLLUX OU SIMILAR	UN	29,00	R\$ 1.744,08	R\$ 422,59	R\$ 2.166,67	R\$ 62.833,43	0,680%	
2.7.5	6724	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO MONO-DIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.260,00	R\$ 117,63	R\$ 28,50	R\$ 146,13	R\$ 184.123,80	1,993%	
2.7.6	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	2.263,36	R\$ 27,67	R\$ 6,70	R\$ 34,37	R\$ 77.791,68	0,842%	
2.7.7	73770/001	SINAPI	BARREIRA PRÉ-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA AÇO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGAÇÃO E MATERIAIS.	M	20,00	R\$ 817,70	R\$ 198,12	R\$ 1.015,82	R\$ 20.316,40	0,220%	
2.7.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	3.200,00	R\$ 50,72	R\$ 12,28	R\$ 63,00	R\$ 201.600,00	2,182%	

Confere com original

Renildo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

169.00.691



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-1 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740-
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PESO (%)	
2.7.9	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	282,60	R\$ 20,09	R\$ 4,85	R\$ 24,95	R\$ 7.050,87	0,075%	
2.8 PAISAGISMO									TOTAL SUB-ITEM 2.8	R\$ 261.215,19	2,827%
2.8.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5.313,24	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 129.749,32	1,404%	
2.8.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	11,00	R\$ 325,09	R\$ 78,76	R\$ 403,85	R\$ 4.442,35	0,048%	
2.8.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	79,00	R\$ 121,17	R\$ 29,35	R\$ 150,52	R\$ 11.891,08	0,129%	
2.8.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	2.874,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 115.132,44	1,246%	
2.9 PRAÇA FINAL DURVALTÉRCIO									TOTAL SUB-ITEM 2.9	R\$ 903.746,60	9,782%
2.9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									TOTAL SUB-ITEM 2.9.1	R\$ 115.650,90	1,252%
2.9.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	690,00	R\$ 134,92	R\$ 32,69	R\$ 167,61	R\$ 115.650,90	1,252%	
2.9.2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES									TOTAL SUB-ITEM 2.9.2	R\$ 197.450,31	2,137%
2.9.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	6.510,00	R\$ 21,29	R\$ 5,15	R\$ 26,44	R\$ 172.124,40	1,863%	
2.9.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	690,00	R\$ 8,20	R\$ 1,98	R\$ 10,18	R\$ 7.024,20	0,076%	
2.9.2.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	3,00	R\$ 55,79	R\$ 13,51	R\$ 69,30	R\$ 207,90	0,002%	
2.9.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	2.003,00	R\$ 4,89	R\$ 1,18	R\$ 6,07	R\$ 12.158,21	0,132%	
2.9.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.090,00	R\$ 2,29	R\$ 0,55	R\$ 2,84	R\$ 5.935,60	0,064%	
2.9.3 URBANIZAÇÃO									TOTAL SUB-ITEM 2.9.3	R\$ 209.506,15	2,268%
2.9.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	690,00	R\$ 45,94	R\$ 11,13	R\$ 57,07	R\$ 39.378,30	0,426%	
2.9.3.2	00036178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	85,00	R\$ 9,86	R\$ 2,38	R\$ 12,24	R\$ 1.040,40	0,011%	
2.9.3.3	10044	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA PLASTICA 3X27MM	M²	1.023,90	R\$ 62,97	R\$ 15,25	R\$ 78,22	R\$ 80.089,45	0,867%	
2.9.3.4	2230	ORSE	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D'ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 15CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	M²	300,00	R\$ 238,80	R\$ 57,86	R\$ 296,66	R\$ 88.998,00	0,963%	
2.9.4 EQUIPAMENTOS URBANOS									TOTAL SUB-ITEM 2.9.4	R\$ 181.549,26	1,963%
2.9.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,00	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 90,51	0,001%	

Confere com original

Renê do Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 692
11 2



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-11 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
2.9.4.18	0000018	PRÓPRIO	MÓDULO CONTAINER NAS MEDIDAS 3,00 X 2,30M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUINDO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PISO VINÍLICO. LEGUS CONTAINERS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 34.888,00	R\$ 8.453,36	R\$ 43.341,36	R\$ 43.341,36	0,469%	
2.9.5 PAISAGISMO									TOTAL SUB-ITEM 2.9.5	R\$ 199.789,98	2,162%
2.9.5.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5.186,10	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 126.644,56	1,371%	
2.9.5.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	22,00	R\$ 325,09	R\$ 78,76	R\$ 403,85	R\$ 8.884,70	0,096%	
2.9.5.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	R\$ 121,17	R\$ 29,35	R\$ 150,52	R\$ 3.010,40	0,033%	
2.9.5.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	100,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 4.006,00	0,043%	
2.9.5.5	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTIGOA, MMCOTE OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 3.210,00	R\$ 777,78	R\$ 3.987,78	R\$ 55.828,92	0,604%	
2.9.5.6	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	R\$ 16,45	R\$ 3,98	R\$ 20,43	R\$ 408,60	0,004%	
2.9.5.7	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00	R\$ 81,05	R\$ 19,63	R\$ 100,68	R\$ 1.006,80	0,011%	
2.10 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									TOTAL SUB-ITEM 2.10	R\$ 135.064,00	1,462%
2.10.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 91,90	R\$ 22,26	R\$ 114,16	R\$ 68.496,00	0,741%	
2.10.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 30,57	R\$ 7,40	R\$ 37,97	R\$ 30.376,00	0,329%	
2.10.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 36,42	R\$ 8,82	R\$ 45,24	R\$ 36.192,00	0,392%	
2.11 SERVIÇOS FINAIS									TOTAL SUB-ITEM 2.11	R\$ 94.940,19	1,028%
2.11.1	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	1,50	R\$ 539,41	R\$ 130,69	R\$ 670,10	R\$ 1.005,15	0,011%	
2.11.2	0000019	PRÓPRIO	LETREIRO DE ILUMINAÇÃO EM LED, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SUPERFÍCIE DE MATERIAL ESCOVADO COM 80 CM DE ALTURA	UN	16,00	R\$ 1.176,00	R\$ 284,94	R\$ 1.460,94	R\$ 23.375,04	0,253%	
2.11.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	18.000,00	R\$ 3,16	R\$ 0,76	R\$ 3,92	R\$ 70.560,00	0,764%	
3.0 PRAÇA DALVA PINTO									TOTAL ITEM 3.0	R\$ 2.755.625,36	29,826%
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									TOTAL SUB-ITEM 3.1	R\$ 114.082,75	1,235%
3.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00	R\$ 394,96	R\$ 95,69	R\$ 490,65	R\$ 2.453,25	0,027%	
3.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	614,00	R\$ 134,92	R\$ 32,69	R\$ 167,61	R\$ 102.912,54	1,114%	
3.1.3	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	MÊS	8,00	R\$ 877,10	R\$ 212,52	R\$ 1.089,62	R\$ 8.716,96	0,094%	
3.2 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES									TOTAL SUB-ITEM 3.2	R\$ 87.183,63	0,944%

Confere com original

Rinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 604
00 604



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001

I. E.: 065.395.221 EPP

I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro

São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUÇA/BAHIA.

DATA: 12/04/2022

BDI: 24,23%

E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	LISTA UNID	BDI 24,23%	VALOR UNID C/BDI	VALOR TOTAL	RESO (%)	
3.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 5.780,00	0,063%	
3.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	R\$ 7,71	R\$ 1,86	R\$ 9,57	R\$ 5.742,00	0,062%	
3.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$ 24,97	R\$ 6,05	R\$ 31,02	R\$ 1.240,80	0,013%	
3.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	2,00	R\$ 75,24	R\$ 18,23	R\$ 93,47	R\$ 186,94	0,002%	
3.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 11,76	R\$ 2,84	R\$ 14,60	R\$ 14,60	0,000%	
3.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,34	R\$ 2,98	R\$ 15,32	R\$ 15,32	0,000%	
3.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 21,53	R\$ 5,21	R\$ 26,74	R\$ 267,40	0,003%	
3.4.11	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	200,00	R\$ 1,95	R\$ 0,47	R\$ 2,42	R\$ 484,00	0,005%	
3.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	300,00	R\$ 2,12	R\$ 0,51	R\$ 2,63	R\$ 789,00	0,009%	
3.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	20,00	R\$ 3,62	R\$ 0,87	R\$ 4,49	R\$ 89,80	0,001%	
3.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	2,00	R\$ 8,38	R\$ 2,03	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0,000%	
3.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	12,00	R\$ 3,23	R\$ 0,78	R\$ 4,01	R\$ 48,12	0,001%	
3.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (UNHA BRANCA)	UN	2,00	R\$ 46,95	R\$ 11,37	R\$ 58,32	R\$ 116,64	0,001%	
3.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	2,00	R\$ 474,49	R\$ 114,96	R\$ 589,45	R\$ 1.178,90	0,013%	
3.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 735,75	R\$ 178,27	R\$ 914,02	R\$ 1.828,04	0,020%	
3.4.19	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	R\$ 212,41	R\$ 51,46	R\$ 263,87	R\$ 1.319,35	0,014%	
3.5			EQUIPAMENTOS URBANOS						R\$ 205.257,63	2,222%	
3.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M²	1,00	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 90,51	0,001%	
3.5.2	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTIGOA, MMCTE OU SIMILAR	UN	18,00	R\$ 3.210,00	R\$ 777,78	R\$ 3.987,78	R\$ 71.780,04	0,777%	
3.5.3	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	5,00	R\$ 775,77	R\$ 187,96	R\$ 963,73	R\$ 4.818,65	0,052%	
3.5.4	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCTE OU SIMILAR	UN	9,00	R\$ 1.685,60	R\$ 408,42	R\$ 2.094,02	R\$ 18.846,18	0,204%	

15

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuça
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

965 996

19



CONSTRUTORA
NEW FLYER FIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

GNPJ: 06.147.972/0001-5 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olenghenaria@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UF	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL	PESOS (%)	
3.5.5	0000015	PRÓPRIO	LIXEIRA TRIPLA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 4.919,60	R\$ 1.192,01	R\$ 6.111,61	R\$ 12.223,22	0,132%	
3.5.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	35,76	R\$ 50,72	R\$ 12,28	R\$ 63,00	R\$ 2.252,88	0,024%	
3.5.7	0000081	PRÓPRIO	BRINQUEDO INFANTIL - PLAYGROUND ECOLÓGICO, ECOPEX OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 76.669,21	R\$ 18.576,94	R\$ 95.246,15	R\$ 95.246,15	1,031%	
3.6. PISAGISMO								TOTAL SUB-ITEM 3.6	R\$ 23.113,34	0,250%	
3.6.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	348,29	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 8.505,24	0,092%	
3.6.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	10,00	R\$ 325,09	R\$ 78,76	R\$ 403,85	R\$ 4.038,50	0,044%	
3.6.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	R\$ 121,17	R\$ 29,35	R\$ 150,52	R\$ 3.010,40	0,033%	
3.6.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	100,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 4.006,00	0,043%	
3.6.5	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	100,00	R\$ 16,45	R\$ 3,98	R\$ 20,43	R\$ 2.043,00	0,022%	
3.6.6	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	15,00	R\$ 81,05	R\$ 19,63	R\$ 100,68	R\$ 1.510,20	0,016%	
3.7. ESTRUTURA METÁLICA								TOTAL SUB-ITEM 3.7	R\$ 94.103,28	1,019%	
3.7.1. GUARDA-CORPO								TOTAL SUB-ITEM 3.7.1	R\$ 15.143,13	0,142%	
3.7.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	143,00	R\$ 8,91	R\$ 2,15	R\$ 11,06	R\$ 1.581,58	0,017%	
3.7.1.2	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	143,00	R\$ 42,96	R\$ 10,40	R\$ 53,36	R\$ 7.630,48	0,083%	
3.7.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	143,00	R\$ 22,13	R\$ 5,36	R\$ 27,49	R\$ 3.931,07	0,043%	
3.7.2. COBERTURA QUADRA								TOTAL SUB-ITEM 3.7.2	R\$ 80.960,15	0,876%	
3.7.2.1. PILARES								TOTAL SUB-ITEM 3.7.2.1	R\$ 5.866,07	0,063%	
3.7.2.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 8,91	R\$ 2,15	R\$ 11,06	R\$ 685,89	0,007%	
3.7.2.1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 49,11	R\$ 10,93	R\$ 56,04	R\$ 3.475,37	0,038%	

Confere com original

Rafael de Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

006937



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-91 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UF	QTD	CUSTO UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	RESO (%)
3.7.2.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	62,02	R\$ 22,13	R\$ 5,36	R\$ 27,49	R\$ 1.704,81	0,018%
TOTAL SUB-ITEM 3.7.2.1.3									R\$ 1.704,81	0,018%
COBERTURA										
3.7.2.2.1	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	456,00	R\$ 89,20	R\$ 21,61	R\$ 110,81	R\$ 50.529,36	0,547%
3.7.2.2.2	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	456,00	R\$ 43,37	R\$ 10,50	R\$ 53,87	R\$ 24.564,72	0,266%
TOTAL SUB-ITEM 3.7.2.2									R\$ 75.094,08	0,813%
QUIOSQUE										
TOTAL SUB-ITEM 3.8									R\$ 28.280,25	0,306%
PAREDES										
TOTAL SUB-ITEM 3.8.1									R\$ 8.530,14	0,092%
3.8.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	215,80	R\$ 14,84	R\$ 3,59	R\$ 18,43	R\$ 3.977,19	0,043%
3.8.1.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	124,03	R\$ 19,59	R\$ 4,74	R\$ 24,33	R\$ 3.017,64	0,033%
3.8.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	91,77	R\$ 13,47	R\$ 3,26	R\$ 16,73	R\$ 1.535,31	0,017%
TOTAL SUB-ITEM 3.8.1									R\$ 8.530,14	0,092%
FORRO										
TOTAL SUB-ITEM 3.8.2									R\$ 2.212,23	0,024%
3.8.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	48,90	R\$ 36,42	R\$ 8,82	R\$ 45,24	R\$ 2.212,23	0,024%
TELHADO										
TOTAL SUB-ITEM 3.8.3									R\$ 2.280,95	0,025%
3.8.3.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RE-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M²	35,00	R\$ 52,46	R\$ 12,71	R\$ 65,17	R\$ 2.280,95	0,025%
PISO										
TOTAL SUB-ITEM 3.8.4									R\$ 2.246,16	0,024%
3.8.4.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	42,00	R\$ 43,05	R\$ 10,43	R\$ 53,48	R\$ 2.246,16	0,024%
ESQUADRIAS										
TOTAL SUB-ITEM 3.8.5									R\$ 4.601,86	0,050%
3.8.5.1	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.090,74	R\$ 264,28	R\$ 1.355,02	R\$ 4.065,06	0,044%
3.8.5.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 8,91	R\$ 2,15	R\$ 11,06	R\$ 88,48	0,001%

Confere com original

Renato Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 698

63



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C	BDI	VALOR TOTAL	PESQ (%)
3.8.5.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 45,11	R\$ 10,93	R\$ 56,04	R\$	448,32	0,005%
3.8.6 HIDRÁULICA									TOTAL SUB-ITEM 3.8.6		0,037%
3.8.6.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 395,96	R\$ 95,94	R\$ 491,90	R\$	983,80	0,011%
3.8.6.2	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 548,63	R\$ 132,93	R\$ 681,56	R\$	681,56	0,007%
3.8.6.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 112,27	R\$ 27,20	R\$ 139,47	R\$	278,94	0,003%
3.8.6.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 291,64	R\$ 70,66	R\$ 362,30	R\$	724,60	0,008%
3.8.6.5	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 18,02	R\$ 4,36	R\$ 22,38	R\$	44,76	0,000%
3.8.6.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 14,34	R\$ 3,47	R\$ 17,81	R\$	53,43	0,001%
3.8.6.7	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 100,46	R\$ 24,34	R\$ 124,80	R\$	124,80	0,001%
3.8.6.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 418,71	R\$ 101,45	R\$ 520,16	R\$	520,16	0,006%
3.8.7 ELÉTRICA									TOTAL SUB-ITEM 3.8.7		0,054%
3.8.7.1	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 112,60	R\$ 27,28	R\$ 139,88	R\$	419,64	0,005%
3.8.7.2	12971	ORSE	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 62,62	R\$ 15,17	R\$ 77,79	R\$	622,32	0,007%
3.8.7.3	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	5,00	R\$ 39,77	R\$ 9,63	R\$ 49,40	R\$	247,00	0,003%
3.8.7.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 27,77	R\$ 6,72	R\$ 34,49	R\$	172,45	0,002%
3.8.7.5	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 10,05	R\$ 2,43	R\$ 12,48	R\$	1.248,00	0,014%

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 699

52



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99708-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

FAMILIA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UF	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24%	VALOR UNIT	BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)		
3.8.7.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$	680,00	0,007%		
3.8.7.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 4,06	R\$ 0,98	R\$ 5,04	R\$	504,00	0,005%		
3.8.7.8	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	1,00	R\$ 474,49	R\$ 114,96	R\$ 589,45	R\$	589,45	0,006%		
3.8.7.9	12235	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 376,76	R\$ 91,28	R\$ 468,04	R\$	468,04	0,005%		
3.8.7.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,34	R\$ 2,98	R\$ 15,32	R\$	45,96	0,000%		
3.9	SERVIÇOS FINAIS										TOTAL SUB-ITEM 3.9	R\$ 1.871,77	0,020%
3.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X50*CM	UN	1,00	R\$ 1.352,41	R\$ 327,68	R\$ 1.680,09	R\$	1.680,09	0,018%		
3.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	48,90	R\$ 3,16	R\$ 0,76	R\$ 3,92	R\$	191,68	0,002%		
3.10	CAMPO										TOTAL SUB-ITEM 3.10	R\$ 1.419.974,85	15,369%
3.10.1	DEMOLIÇÃO										TOTAL SUB-ITEM 3.10.1	R\$ 6.386,65	0,069%
3.10.1.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	51,37	R\$ 21,29	R\$ 5,15	R\$ 26,44	R\$	1.358,22	0,015%		
3.10.1.2	7768	ORSE	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	UN	95,00	R\$ 31,49	R\$ 7,63	R\$ 39,12	R\$	3.716,40	0,040%		
3.10.1.3	12119	ORSE	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	M²	1.525,62	R\$ 0,70	R\$ 0,16	R\$ 0,86	R\$	1.312,03	0,014%		
3.10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										TOTAL SUB-ITEM 3.10.2	R\$ 16.983,90	0,184%
3.10.2.1	7016	ORSE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM MÉDIA PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS ÚTEIS	M²	5.010,00	R\$ 2,73	R\$ 0,66	R\$ 3,39	R\$	16.983,90	0,184%		
3.10.3	PISO										TOTAL SUB-ITEM 3.10.3	R\$ 467.852,41	5,060%
3.10.3.1	PISO EXTERNO										TOTAL SUB-ITEM 3.10.3.1	R\$ 224.408,08	4,594%
3.10.3.1.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	965,73	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$	23.583,12	0,255%		
3.10.3.1.2	10042	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M²	2.965,87	R\$ 60,66	R\$ 14,69	R\$ 75,35	R\$	223.478,30	2,419%		
3.10.3.1.3	4908	ORSE	PÓ DE PEDRA	M³	59,52	R\$ 114,37	R\$ 27,71	R\$ 142,08	R\$	8.456,60	0,092%		
3.10.3.1.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M³	296,59	R\$ 119,49	R\$ 28,95	R\$ 148,44	R\$	44.025,81	0,477%		
3.10.3.1.5	10179	ORSE	LASTRO DE BRITA 0	M³	148,29	R\$ 133,57	R\$ 32,36	R\$ 165,93	R\$	24.605,75	0,266%		
3.10.3.1.6	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M³	115,70	R\$ 140,22	R\$ 33,97	R\$ 174,19	R\$	20.153,78	0,218%		

Confere com original

Ricardo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDOR

001/2022

59



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-91

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olenghenha@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA N° 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTDE	CUSTO UNIT.	BDI 24,23%	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.3.1.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.A.F. 11/2019	M²	2.965,87	R\$ 2,71	R\$ 0,65	R\$ 3,36	R\$ 9.965,32	0,108%	
3.10.3.1.8	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/ 16 FACES/ RETANGULAR/ TJOQUINHO/ PAVER/ HOLANDES/ PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M²	183,42	R\$ 44,01	R\$ 10,66	R\$ 54,67	R\$ 10.027,57	0,109%	
3.10.3.1.9	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRÊS USOS	M²	813,08	R\$ 43,49	R\$ 10,53	R\$ 54,02	R\$ 43.922,58	0,475%	
3.10.3.1.10	2394	ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	74,42	R\$ 93,23	R\$ 22,58	R\$ 115,81	R\$ 8.618,58	0,093%	
3.10.3.1.11	4888	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	259,27	R\$ 23,51	R\$ 5,69	R\$ 29,20	R\$ 7.570,68	0,082%	
ARQUIBANCADA											
									TOTAL SUB-ITEM 3.10.3	R\$ 143.043,82	1,046%
3.10.3.2.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,14M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV.01	M²	162,08	R\$ 85,80	R\$ 20,78	R\$ 106,58	R\$ 17.274,48	0,187%	
3.10.3.2.2	79482	SINAPI	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M³	41,86	R\$ 111,57	R\$ 27,03	R\$ 138,60	R\$ 5.801,79	0,063%	
3.10.3.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	13,70	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 1.239,98	0,013%	
3.10.3.2.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	96,76	R\$ 19,27	R\$ 4,66	R\$ 23,93	R\$ 2.315,46	0,025%	
3.10.3.2.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	6,94	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 4.122,91	0,045%	
3.10.3.2.6	140	ORSE	AÇO CA - SØ Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	466,36	R\$ 15,17	R\$ 3,67	R\$ 18,84	R\$ 8.786,22	0,095%	
3.10.3.2.7	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF 07/2016	M²	69,28	R\$ 17,21	R\$ 4,16	R\$ 21,37	R\$ 1.480,51	0,016%	
3.10.3.2.8	4888	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	69,28	R\$ 23,51	R\$ 5,69	R\$ 29,20	R\$ 2.022,97	0,022%	
ALAMBRADO											
									TOTAL SUB-ITEM 3.10.4	R\$ 524.109,66	5,878%
3.10.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	13,23	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$ 1.197,44	0,013%	
3.10.4.2	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA X5CM	M²	1.525,62	R\$ 250,04	R\$ 60,58	R\$ 310,62	R\$ 473.888,08	5,129%	

Confere com original

Renildo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00709



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT/ BDI	VALOR TOTAL	PERC %	
3.10.4.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	M²	11,20	R\$ 404,54	R\$ 98,02	R\$ 502,56	R\$ 5.628,67	0,061%	
3.10.4.4	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	88,20	R\$ 53,78	R\$ 13,03	R\$ 66,81	R\$ 5.892,64	0,064%	
3.10.4.5	7657	ORSE	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	86,74	R\$ 14,33	R\$ 3,47	R\$ 17,80	R\$ 1.543,97	0,017%	
3.10.4.6	79498/001	SINAPI	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	1.525,62	R\$ 18,98	R\$ 4,59	R\$ 23,57	R\$ 35.958,86	0,369%	
3.10.5	VESTUÁRIO/BAR							TOTAL SUB-ITEM 3.10.5	R\$ 230.061,84	2,390%	
3.10.5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.1	R\$ 8.243,77	0,089%	
3.10.5.1.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M²	13,91	R\$ 32,44	R\$ 7,86	R\$ 40,30	R\$ 560,57	0,006%	
3.10.5.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M²	2.965,87	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,49	R\$ 1.453,27	0,016%	
3.10.5.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	751,50	R\$ 6,68	R\$ 1,61	R\$ 8,29	R\$ 6.229,93	0,067%	
3.10.5.2	FUNDAÇÃO							TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.2	R\$ 67.183,99	0,674%	
3.10.5.2.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M³	38,15	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 22.664,15	0,245%	
3.10.5.2.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1.600,00	R\$ 15,17	R\$ 3,67	R\$ 18,84	R\$ 30.144,00	0,326%	
3.10.5.2.3	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	320,00	R\$ 14,19	R\$ 3,43	R\$ 17,62	R\$ 5.638,40	0,061%	
3.10.5.2.4	7585	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	80,00	R\$ 48,71	R\$ 11,80	R\$ 60,51	R\$ 4.840,80	0,052%	
3.10.5.2.5	7393	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	123,00	R\$ 156,39	R\$ 37,89	R\$ 194,28	R\$ 23.896,44	0,259%	
3.10.5.3	ALVENARIA							TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.3	R\$ 28.252,71	0,291%	

Confere com original

Renato Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

06 702



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-6 I. É.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passê/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT E BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.5.3.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,14M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV.01	M²	328,81	R\$ 85,80	R\$ 20,78	R\$ 106,58	R\$ 35.044,56	0,379%	
3.10.5.3.2	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	14,85	R\$ 97,37	R\$ 23,59	R\$ 120,96	R\$ 1.796,25	0,019%	
3.10.5.3.3	93192	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,65	R\$ 48,06	R\$ 11,64	R\$ 59,70	R\$ 1.411,90	0,015%	
								TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.3	R\$ 37.252,71	0,172%	
3.10.5.4	PAVIMENTAÇÃO INTERNA										
3.10.5.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	134,63	R\$ 28,70	R\$ 6,95	R\$ 35,65	R\$ 4.799,55	0,052%	
3.10.5.4.2	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	58,88	R\$ 40,64	R\$ 9,84	R\$ 50,48	R\$ 2.972,26	0,032%	
3.10.5.4.3	10043	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	64,92	R\$ 43,38	R\$ 10,51	R\$ 53,89	R\$ 3.498,53	0,038%	
3.10.5.4.4	2248	ORSE	RODAPÊ CIMENTADO TRAÇO T1, H = 5 CM, E = 1,5 CM	M	35,00	R\$ 9,12	R\$ 2,20	R\$ 11,32	R\$ 395,20	0,004%	
3.10.5.4.5	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020.	M	5,65	R\$ 62,29	R\$ 15,09	R\$ 77,38	R\$ 437,19	0,005%	
3.10.5.4.6	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	58,88	R\$ 52,10	R\$ 12,62	R\$ 64,72	R\$ 3.810,71	0,041%	
								TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.4	R\$ 11.872,44	0,123%	
3.10.5.5	REVESTIMENTO INTERNO										
3.10.5.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	200,36	R\$ 4,13	R\$ 1,00	R\$ 5,13	R\$ 1.027,84	0,011%	
3.10.5.5.2	87417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EMPAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M²	95,02	R\$ 17,08	R\$ 4,13	R\$ 21,21	R\$ 2.015,37	0,022%	
3.10.5.5.3	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	162,32	R\$ 52,10	R\$ 12,62	R\$ 64,72	R\$ 10.505,35	0,114%	
3.10.5.5.4	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,16	R\$ 61,21	R\$ 14,83	R\$ 76,04	R\$ 772,56	0,008%	
3.10.5.5.5	00034667	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	5,08	R\$ 31,84	R\$ 7,71	R\$ 39,55	R\$ 200,91	0,002%	

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

0070



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UF	QTDE	CUSTO UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
3.10.5.5.6	2291	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	95,02	R\$ 32,01	R\$ 7,75	R\$ 39,76	R\$ 3.777,99	0,041%
3.10.5.5.7	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	2,25	R\$ 102,87	R\$ 24,92	R\$ 127,79	R\$ 287,52	0,003%
3.10.5.5.8	12063	ORSE	RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,50	R\$ 43,01	R\$ 10,42	R\$ 53,43	R\$ 133,57	0,001%
TOTAL SUBITEM 3.10.5.5									R\$ 4.199,08	0,045%
3.10.5.6.1	00021138	SINAPI	MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	119,47	R\$ 8,42	R\$ 2,04	R\$ 10,46	R\$ 1.249,65	0,014%
3.10.5.6.2	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIBRATIN OU SIMILAR	M²	183,02	R\$ 19,27	R\$ 4,66	R\$ 23,93	R\$ 4.379,66	0,047%
TOTAL SUBITEM 3.10.5.6									R\$ 5.629,31	0,061%
TETO										
3.10.5.7.1	3312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015	M²	106,79	R\$ 11,42	R\$ 2,76	R\$ 14,18	R\$ 1.514,28	0,016%
3.10.5.7.2	1954	ORSE	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M²	16,21	R\$ 82,32	R\$ 19,94	R\$ 102,26	R\$ 1.657,63	0,018%
3.10.5.7.3	88490	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	106,79	R\$ 9,39	R\$ 2,27	R\$ 11,66	R\$ 1.245,17	0,013%
TOTAL SUBITEM 3.10.5.7									R\$ 4.417,08	0,048%
ESQUADRIAS/BANCADAS/ DIVISÓRIAS										
3.10.5.8.1	91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 889,67	R\$ 215,56	R\$ 1.105,23	R\$ 6.631,38	0,072%
3.10.5.8.2	91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 898,84	R\$ 217,78	R\$ 1.116,62	R\$ 1.116,62	0,012%
3.10.5.8.3	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 952,95	R\$ 230,89	R\$ 1.183,84	R\$ 7.103,04	0,077%
3.10.5.8.4	11945	ORSE	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M²	6,93	R\$ 448,89	R\$ 108,76	R\$ 557,65	R\$ 3.864,51	0,042%
3.10.5.8.5	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M²	6,93	R\$ 188,47	R\$ 45,66	R\$ 234,13	R\$ 1.622,52	0,018%
3.10.5.8.6	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M²	5,25	R\$ 1.512,99	R\$ 366,59	R\$ 1.879,58	R\$ 9.867,79	0,107%

Confere com original

Resolvido Abreu
- Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00702

68



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.5.8.7	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OJ 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 931,93	R\$ 225,80	R\$ 1.157,73	R\$ 1.157,73	0,013%	
3.10.5.8.8	00037412	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN	2,00	R\$ 200,77	R\$ 48,64	R\$ 249,41	R\$ 498,82	0,005%	
3.10.5.8.9	00034665	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,75	R\$ 62,01	R\$ 15,02	R\$ 77,03	R\$ 828,07	0,009%	
3.10.5.8.10	4458	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02	M²	1,00	R\$ 436,15	R\$ 105,67	R\$ 541,82	R\$ 541,82	0,006%	
3.10.5.8.11	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	3,20	R\$ 102,87	R\$ 24,92	R\$ 127,79	R\$ 408,92	0,004%	
3.10.5.8.12	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	0,64	R\$ 61,21	R\$ 14,83	R\$ 76,04	R\$ 48,66	0,001%	
3.10.5.8.13	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,15	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 89,11	0,001%	
3.10.5.8.14	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	39,69	R\$ 16,36	R\$ 3,96	R\$ 20,32	R\$ 806,50	0,009%	
3.10.5.8.15	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	39,69	R\$ 20,48	R\$ 4,96	R\$ 25,44	R\$ 1.009,71	0,011%	
3.10.5.9 COBERTURA								TOTAL SUB-ITEM 3.10.5.9	R\$ 1.610,73	0,016%	
3.10.5.9.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	128,22	R\$ 90,86	R\$ 22,01	R\$ 112,87	R\$ 14.472,19	0,157%	
3.10.5.9.2	8465	ORSE	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO)	M²	128,22	R\$ 10,25	R\$ 2,48	R\$ 12,73	R\$ 1.632,24	0,018%	
3.10.6 INSTALAÇÕES								TOTAL SUB-ITEM 3.10.6	R\$ 174.980,99	1,894%	
3.10.6.1 ELÉTRICAS								TOTAL SUB-ITEM 3.10.6.1	R\$ 3.106,30,68	0,003%	
3.10.6.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R\$ 26,75	R\$ 6,48	R\$ 33,23	R\$ 996,90	0,011%	
3.10.6.1.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 9,81	R\$ 2,37	R\$ 12,18	R\$ 60,90	0,001%	
3.10.6.1.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	645,17	R\$ 4,06	R\$ 0,98	R\$ 5,04	R\$ 3.251,65	0,035%	

Confere com original

Residência Alceu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

0070



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-96 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passê/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,05%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNITAC BDI	VALOR TOTAL	PESB (%)		
3.10.6.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.733,34	R\$ 5,48	R\$ 1,32	R\$ 6,80	R\$ 11.786,71	0,128%		
3.10.6.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	R\$ 7,71	R\$ 1,86	R\$ 9,57	R\$ 612,48	0,007%		
3.10.6.1.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,80	R\$ 24,97	R\$ 6,05	R\$ 31,02	R\$ 397,05	0,004%		
3.10.6.1.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,70	R\$ 28,24	R\$ 6,84	R\$ 35,08	R\$ 3.427,31	0,037%		
3.10.6.1.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	293,10	R\$ 53,76	R\$ 13,02	R\$ 66,78	R\$ 19.573,21	0,212%		
3.10.6.1.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	259,00	R\$ 10,41	R\$ 2,52	R\$ 12,93	R\$ 3.348,87	0,036%		
3.10.6.1.10	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$ 212,41	R\$ 51,46	R\$ 263,87	R\$ 2.902,57	0,031%		
3.10.6.1.11	448	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 30 X 30 X 10 CM	UN	2,00	R\$ 196,00	R\$ 47,49	R\$ 243,49	R\$ 486,98	0,005%		
3.10.6.1.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 23,08	R\$ 5,59	R\$ 28,67	R\$ 258,03	0,003%		
3.10.6.1.13	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 36,47	R\$ 8,83	R\$ 45,30	R\$ 45,30	0,000%		
3.10.6.1.14	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 29,55	R\$ 7,15	R\$ 36,70	R\$ 110,10	0,001%		
3.10.6.1.15	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 45,80	R\$ 11,09	R\$ 56,89	R\$ 227,56	0,002%		
3.10.6.1.16	2650	ORSE	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V	UN	12,00	R\$ 39,96	R\$ 9,68	R\$ 49,64	R\$ 595,68	0,006%		
3.10.6.1.17	83399	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 59,57	R\$ 14,43	R\$ 74,00	R\$ 888,00	0,010%		
3.10.6.1.18	3820	ORSE	RELÉ DE TEMPO 7PVO0 20S 220V	UN	12,00	R\$ 87,25	R\$ 21,14	R\$ 108,39	R\$ 1.300,68	0,014%		
3.10.6.1.19	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	R\$ 11,76	R\$ 2,84	R\$ 14,60	R\$ 131,40	0,001%		
3.10.6.1.20	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 13,47	R\$ 3,26	R\$ 16,73	R\$ 16,73	0,000%		

Confere com original

Rafael Alcino
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 708

27



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9

I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro

São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U./M	QTDE	CUSTO UNIT	BDI: 24,23%	VALOR UNIT	BDI	VALOR TOTAL	ESCRIT
3.10.6.1.21	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 21,53	R\$ 5,21	R\$ 26,74		R\$ 26,74	0,000%
3.10.6.1.22	3606	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUÇÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. DISJUNTOR BIPOLARR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUÇÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	2,00	R\$ 91,53	R\$ 22,17	R\$ 113,70		R\$ 227,40	0,002%
3.10.6.1.23	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 172,93	R\$ 41,90	R\$ 214,83		R\$ 214,83	0,002%
3.10.6.1.24	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	219,02	R\$ 11,38	R\$ 2,75	R\$ 14,13		R\$ 3.094,75	0,033%
3.10.6.1.25	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	210,47	R\$ 14,47	R\$ 3,50	R\$ 17,97		R\$ 3.782,14	0,041%
3.10.6.1.26	356	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	M	68,40	R\$ 20,39	R\$ 4,94	R\$ 25,33		R\$ 1.732,57	0,019%
3.10.6.1.27	357	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	71,80	R\$ 27,95	R\$ 6,77	R\$ 34,72		R\$ 2.492,89	0,027%
3.10.6.1.28	360	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	58,40	R\$ 64,15	R\$ 15,54	R\$ 79,69		R\$ 4.653,89	0,050%
3.10.6.1.29	10362	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	12,00	R\$ 1.034,87	R\$ 250,74	R\$ 1.285,61		R\$ 15.427,32	0,167%
3.10.6.1.30	2752	ORSE	LUMINÁRIA TB-30/2, À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓ, TECNOLUX OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 159,84	R\$ - 38,72	R\$ 198,56		R\$ 2.779,84	-0,030%
3.10.6.1.31	7722	ORSE	REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA PALITO 300W, REF: HFL3BC, BRONZEARTE OU SIMILAR, INCLUSO LÂMPADA	UN	16,00	R\$ 70,91	R\$ 17,18	R\$ 88,09		R\$ 1.409,44	0,015%
3.10.6.1.32	12102	ORSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	UN	6,00	R\$ 60,16	R\$ 14,57	R\$ 74,73		R\$ 448,38	0,005%
3.10.6.1.33	10351	ORSE	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	4,00	R\$ 86,36	R\$ 20,92	R\$ 107,28		R\$ 429,12	0,005%
3.10.6.1.34	11127	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 12,7 E 17,7 KW - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.450,58	R\$ 593,77	R\$ 3.044,35		R\$ 3.044,35	0,033%
3.10.6.1.35	10293	ORSE	QUADRO PARA MEDIÇÃO TARIFA VERDE - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 1.473,74	R\$ 357,08	R\$ 1.830,82		R\$ 1.830,82	0,020%
3.10.6.1.36	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 961,40	R\$ 232,94	R\$ 1.194,34		R\$ 1.194,34	0,013%
3.10.6.1.37	9663	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SBP - 800/100 - 5030-J-GF CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60,3MM, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, ALTURA TOTAL 10M, COM BASE DE FIXAÇÃO, SHOMEI ILUMINAÇÃO OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.095,12	R\$ 507,64	R\$ 2.602,76		R\$ 2.602,76	0,028%

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 707



**CONSTRUTORA
NEW FLYER DIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PIÑTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNID	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT/CO	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.6.1.38	12162	ORSE	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09, 249WATTS, 31500LUMENS, 4000K, IRC>70, BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/TELEGESTÃO 7PIN, CORPO ALUM INJET. PINT. POLIÉSTER A PÓ. 220V IP66 VIDA ÚTIL 100 MIL HORAS	UN	1,00	R\$ 4.235,70	R\$ 1.026,31	R\$ 5.262,01	R\$ 5.262,01	0,057%	
3.10.6.1.39	7645	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BIG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 3.980,71	R\$ 964,52	R\$ 4.945,23	R\$ 4.945,23	0,054%	
3.10.6.1.40	109014	EMBASA	CAIXA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, TAMPAS EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 0,30 X 0,30M X 0,30M E=1SCM EFUNDO DE BRITA	UN	1,00	R\$ 252,56	R\$ 61,19	R\$ 313,75	R\$ 313,75	0,003%	
3.10.6.2			ÁGUA-FRIA					TOTAL SUBITEM 910,62	R\$ 33.712,85	0,365%	
3.10.6.2.1	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$ 19,66	R\$ 4,76	R\$ 24,42	R\$ 122,10	0,001%	
3.10.6.2.2	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 90,65	R\$ 21,96	R\$ 112,61	R\$ 675,66	0,007%	
3.10.6.2.3	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 29,04	R\$ 7,03	R\$ 36,07	R\$ 144,28	0,002%	
3.10.6.2.4	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	2,00	R\$ 23,19	R\$ 5,61	R\$ 28,80	R\$ 57,60	0,001%	
3.10.6.2.5	5099	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 114,85	R\$ 27,82	R\$ 142,67	R\$ 285,34	0,003%	
3.10.6.2.6	1488	ORSE	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA EM PVC D = 1/2"	UN	1,00	R\$ 33,96	R\$ 8,22	R\$ 42,18	R\$ 42,18	0,000%	
3.10.6.2.7	00034639	SINAPI	CAIXA D	UN	2,00	R\$ 815,52	R\$ 197,60	R\$ 1.013,12	R\$ 2.026,24	0,022%	
3.10.6.2.8	5063	ORSE	CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA (ANTIVANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR - REV 01	UN	10,00	R\$ 559,59	R\$ 135,57	R\$ 695,10	R\$ 6.951,00	0,075%	
3.10.6.2.9	8211	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C3S DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 234,95	R\$ 56,93	R\$ 291,89	R\$ 2.043,23	0,022%	

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

CG 708



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-5 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: qlengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUÇA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.6.2.10	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 568,90	R\$ 137,84	R\$ 706,74	R\$ 1.413,48	0,015%	
3.10.6.2.11	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 931,93	R\$ 225,80	R\$ 1.157,73	R\$ 2.315,46	0,025%	
3.10.6.2.12	7759	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	5,00	R\$ 688,54	R\$ 166,83	R\$ 855,37	R\$ 4.276,85	0,046%	
3.10.6.2.13	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 616,31	R\$ 149,33	R\$ 765,64	R\$ 5.359,48	0,058%	
3.10.6.2.14	3206	ORSE	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1/2"	UN	2,00	R\$ 24,30	R\$ 5,88	R\$ 30,18	R\$ 60,36	0,001%	
3.10.6.2.15	1466	ORSE	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 112,79	R\$ 27,32	R\$ 140,11	R\$ 420,33	0,005%	
3.10.6.2.16	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 84,28	R\$ 20,42	R\$ 104,70	R\$ 209,40	0,002%	
3.10.6.2.17	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 80,06	R\$ 19,39	R\$ 99,45	R\$ 994,50	0,011%	
3.10.6.2.18	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1"), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 218,27	R\$ 52,88	R\$ 271,15	R\$ 271,15	0,003%	
3.10.6.2.19	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 4,08	R\$ 0,98	R\$ 5,06	R\$ 10,12	0,000%	
3.10.6.2.20	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 3,91	R\$ 0,94	R\$ 4,85	R\$ 67,90	0,001%	

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuça
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 205
AT



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	RANÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL	PESQ (%)	
3.10.6.2.21	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 7,38	R\$ 1,78	R\$ 9,16	R\$ 54,96	0,001%	
3.10.6.2.22	1072	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	4,00	R\$ 5,32	R\$ 1,28	R\$ 6,60	R\$ 26,40	0,000%	
3.10.6.2.23	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	3,00	R\$ 23,19	R\$ 5,61	R\$ 28,80	R\$ 86,40	0,001%	
3.10.6.2.24	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 7,84	R\$ 1,89	R\$ 9,73	R\$ 9,73	0,000%	
3.10.6.2.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 7,41	R\$ 1,79	R\$ 9,20	R\$ 73,60	0,001%	
3.10.6.2.26	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 4,64	R\$ 1,12	R\$ 5,76	R\$ 138,24	0,001%	
3.10.6.2.27	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 7,36	R\$ 1,78	R\$ 9,14	R\$ 36,56	0,000%	
3.10.6.2.28	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	R\$ 48,21	R\$ 11,68	R\$ 59,89	R\$ 539,01	0,006%	
3.10.6.2.29	1150	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	UN	1,00	R\$ 4,99	R\$ 1,20	R\$ 6,19	R\$ 6,19	0,000%	
3.10.6.2.30	1154	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60MM	UN	1,00	R\$ 22,70	R\$ 5,50	R\$ 28,20	R\$ 28,20	0,000%	
3.10.6.2.31	1168	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	24,00	R\$ 9,14	R\$ 2,21	R\$ 11,35	R\$ 272,40	0,003%	
3.10.6.2.32	1169	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	2,00	R\$ 12,84	R\$ 3,11	R\$ 15,95	R\$ 31,90	0,000%	
3.10.6.2.33	1172	ORSE	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 60MM	UN	4,00	R\$ 49,75	R\$ 12,05	R\$ 61,80	R\$ 247,20	0,003%	
3.10.6.2.34	1027	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	81,75	R\$ 11,52	R\$ 2,79	R\$ 14,31	R\$ 1.169,84	0,013%	
3.10.6.2.35	1028	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	73,58	R\$ 13,62	R\$ 3,30	R\$ 16,92	R\$ 1.244,97	0,013%	
3.10.6.2.36	1029	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M	9,68	R\$ 19,60	R\$ 4,74	R\$ 24,34	R\$ 235,61	0,003%	
3.10.6.2.37	1032	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 60 MM (2")	M	15,67	R\$ 57,91	R\$ 14,03	R\$ 71,94	R\$ 1.127,29	0,012%	
3.10.6.2.38	1177	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	R\$ 15,81	R\$ 3,83	R\$ 19,64	R\$ 39,28	0,000%	
3.10.6.2.39	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00	R\$ 11,05	R\$ 2,67	R\$ 13,72	R\$ 329,28	0,004%	
3.10.6.2.40	1210	ORSE	LUVA DE PVC SOLDÁVEL E C/ROSCA, MARROM D = 25MMX3/4"	UN	10,00	R\$ 9,14	R\$ 2,21	R\$ 11,35	R\$ 113,50	0,001%	

Confere com original

Relatório Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

0071

35



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-9 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olenghenarla@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	BDI	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO %	
3.10.6.2.41	1143	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UN	7,00	R\$ 9,90	R\$ 2,39	R\$ 12,29	R\$ 86,03	0,001%	
3.10.6.2.42	1144	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	R\$ 12,21	R\$ 2,95	R\$ 15,16	R\$ 30,32	0,000%	
3.10.6.2.43	1605	ORSE	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	UN	4,00	R\$ 7,91	R\$ 1,91	R\$ 9,82	R\$ 39,28	0,000%	
ESGOTO PLUVIAL											
3.10.6.3.1	72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	11,00	R\$ 204,75	R\$ 49,61	R\$ 254,36	R\$ 2.797,96	0,030%	
3.10.6.3.2	3199	ORSE	GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 50X50CM	UN	11,00	R\$ 91,19	R\$ 22,09	R\$ 113,28	R\$ 1.246,08	0,013%	
3.10.6.3.3	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00	R\$ 103,54	R\$ 25,08	R\$ 128,62	R\$ 257,24	0,003%	
3.10.6.3.4	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 427,46	R\$ 103,57	R\$ 531,03	R\$ 1.062,06	0,011%	
3.10.6.3.5	9375	ORSE	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 65CM	UN	2,00	R\$ 604,29	R\$ 146,41	R\$ 750,70	R\$ 1.501,40	0,016%	
3.10.6.3.6	2794	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,60M, INCLUSIVE TAMPA	UN	4,00	R\$ 238,95	R\$ 57,89	R\$ 296,84	R\$ 1.187,36	0,013%	
3.10.6.3.7	1697	ORSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 41,03	R\$ 9,94	R\$ 50,97	R\$ 407,76	0,004%	
3.10.6.3.8	4280	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	4,00	R\$ 33,32	R\$ 8,07	R\$ 41,39	R\$ 165,56	0,002%	
3.10.6.3.9	10317	ORSE	GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 6,45	R\$ 1,56	R\$ 8,01	R\$ 40,05	0,000%	
3.10.6.3.10	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,00	R\$ 9,16	R\$ 2,21	R\$ 11,37	R\$ 113,70	0,001%	
3.10.6.3.11	1598	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	UN	4,00	R\$ 7,85	R\$ 1,90	R\$ 9,75	R\$ 39,00	0,000%	
3.10.6.3.12	1616	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 100MM	UN	7,00	R\$ 37,01	R\$ 8,96	R\$ 45,97	R\$ 321,79	0,003%	
3.10.6.3.13	798	ORSE	CURVA 90° CURTA PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40MM	UN	10,00	R\$ 4,80	R\$ 1,16	R\$ 5,96	R\$ 59,60	0,001%	
3.10.6.3.14	1614	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 50MM	UN	2,00	R\$ 18,17	R\$ 4,40	R\$ 22,57	R\$ 45,14	0,000%	
3.10.6.3.15	1553	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	UN	7,00	R\$ 25,13	R\$ 6,08	R\$ 31,21	R\$ 218,47	0,002%	
3.10.6.3.16	1670	ORSE	JOELHO DE 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	8,00	R\$ 13,32	R\$ 3,22	R\$ 16,54	R\$ 132,32	0,001%	
3.10.6.3.17	1625	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	28,00	R\$ 11,33	R\$ 2,74	R\$ 14,07	R\$ 393,96	0,004%	
3.10.6.3.18	1626	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	5,00	R\$ 18,66	R\$ 4,52	R\$ 23,18	R\$ 115,90	0,001%	
3.10.6.3.19	1188	ORSE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO COM ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40MM	UN	2,00	R\$ 2,10	R\$ 0,50	R\$ 2,60	R\$ 5,20	0,000%	

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

00711

76



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-57 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U.F.	QTD	CUSTO UNIT.	BDI: 24,23%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.6.3.20	1628	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	20,00	R\$ 10,70	R\$ 2,59	R\$ 13,29	R\$ 265,80	0,003%	
3.10.6.3.21	1629	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	5,00	R\$ 17,76	R\$ 4,30	R\$ 22,06	R\$ 110,30	0,001%	
3.10.6.3.22	1672	ORSE	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	5,00	R\$ 14,34	R\$ 3,47	R\$ 17,81	R\$ 89,05	0,001%	
3.10.6.3.23	1643	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	4,00	R\$ 43,06	R\$ 10,43	R\$ 53,49	R\$ 213,96	0,002%	
3.10.6.3.24	1564	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	4,00	R\$ 51,33	R\$ 12,43	R\$ 63,76	R\$ 255,04	0,003%	
3.10.6.3.25	1243	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40 X 40MM	UN	2,00	R\$ 4,09	R\$ 0,99	R\$ 5,08	R\$ 10,16	0,000%	
3.10.6.3.26	1267	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50 X 50MM	UN	9,00	R\$ 9,89	R\$ 2,39	R\$ 12,28	R\$ 110,52	0,001%	
3.10.6.3.27	1268	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75 X 50MM	UN	5,00	R\$ 14,55	R\$ 3,52	R\$ 18,07	R\$ 90,35	0,001%	
3.10.6.3.28	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 6,24	R\$ 1,51	R\$ 7,75	R\$ 93,00	0,001%	
3.10.6.3.29	1648	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	28,00	R\$ 20,87	R\$ 5,05	R\$ 25,92	R\$ 725,76	0,008%	
3.10.6.3.30	1646	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	53,00	R\$ 11,34	R\$ 2,74	R\$ 14,08	R\$ 746,24	0,008%	
3.10.6.3.31	1647	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	2,00	R\$ 16,66	R\$ 4,03	R\$ 20,69	R\$ 41,38	0,000%	
3.10.6.3.32	1656	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	1,00	R\$ 19,93	R\$ 4,82	R\$ 24,75	R\$ 24,75	0,000%	
3.10.6.3.33	1655	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	3,00	R\$ 17,56	R\$ 4,25	R\$ 21,81	R\$ 65,43	0,001%	
3.10.6.3.34	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	234,62	R\$ 38,03	R\$ 9,21	R\$ 47,24	R\$ 11.083,44	0,120%	
3.10.6.3.35	1528	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	M	57,87	R\$ 67,02	R\$ 16,23	R\$ 83,25	R\$ 4.817,67	0,052%	
3.10.6.3.36	1524	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	M	17,18	R\$ 14,89	R\$ 3,60	R\$ 18,49	R\$ 317,65	0,003%	
3.10.6.3.37	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	M	99,67	R\$ 21,28	R\$ 5,15	R\$ 26,43	R\$ 2.634,27	0,029%	

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

0071
77



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-57 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QDDE	CUSTO UNI	BDI	VALOR UNIT. CA	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.10.6.3.38	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	M	52,26	R\$ 33,42	R\$ 8,09	R\$ 41,51	R\$ 2.169,31	0,023%	
3.10.6.3.39	8725	ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 100MM.	UN	3,00	R\$ 124,09	R\$ 30,06	R\$ 154,15	R\$ 462,45	0,005%	
3.10.6.3.40	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 14,97	R\$ 3,62	R\$ 18,59	R\$ 185,90	0,002%	
3.10.6.3.41	9752	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM F# F#, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	4,00	R\$ 36,68	R\$ 8,88	R\$ 45,56	R\$ 182,24	0,002%	
3.10.6.3.42	1561	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UN	2,00	R\$ 38,63	R\$ 9,36	R\$ 47,99	R\$ 95,98	0,001%	
3.10.6.3.43	1594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	1,00	R\$ 9,43	R\$ 2,28	R\$ 11,71	R\$ 11,71	0,000%	
3.10.6.3.44	7594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	1,00	R\$ 19,28	R\$ 4,67	R\$ 23,95	R\$ 23,95	0,000%	
3.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 116.648,21	1,263%	
3.11.1	12628	ORSE	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.184,12	R\$ 771,51	R\$ 3.955,63	R\$ 3.955,63	0,043%	
3.11.2	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	66,00	R\$ 35,37	R\$ 8,57	R\$ 43,94	R\$ 2.900,04	0,031%	
3.11.3	11115	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	15,00	R\$ 63,78	R\$ 15,45	R\$ 79,23	R\$ 1.188,45	0,013%	
3.11.4	11116	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=25 A 30CM	M	22,38	R\$ 258,23	R\$ 62,56	R\$ 320,79	R\$ 7.179,28	0,078%	
3.11.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,43	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 255,45	0,003%	
3.11.6	9469	ORSE	CALHA CIRCULAR P/ ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC Ø 179MM, BRANCA, LINHA AMANCO OU SIMILAR	M	6,00	R\$ 45,40	R\$ 11,00	R\$ 56,40	R\$ 338,40	0,004%	
3.11.7	2711	ORSE	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 4,5MM	M²	30,00	R\$ 1.450,92	R\$ 351,55	R\$ 1.802,47	R\$ 54.074,10	0,585%	
3.11.8	13087	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA ÁRVORE, MODELO M107, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.470,00	R\$ 356,18	R\$ 1.826,18	R\$ 1.826,18	0,020%	
3.11.9	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.993,21	R\$ 482,95	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	0,027%	
3.11.10	11096	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 2.717,17	R\$ 658,37	R\$ 3.375,54	R\$ 3.375,54	0,037%	

Confere com original

Rosildo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00 713

78



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-5 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	COD/GO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL
3.11.11	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.724,80	R\$ 417,91	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71		0,023%
3.11.12	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M²	30,00	R\$ 140,22	R\$ 33,97	R\$ 174,19	R\$ 5.225,70		0,057%
3.11.13	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANÇÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.038,57	R\$ 251,64	R\$ 1.290,21	R\$ 1.290,21		0,014%
3.11.14	9168	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.018,57	R\$ 489,09	R\$ 2.507,66	R\$ 2.507,66		0,027%
3.11.15	9167	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.822,57	R\$ 441,60	R\$ 2.264,17	R\$ 2.264,17		0,025%
3.11.16	12114	ORSE	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.	UN	4,00	R\$ 666,16	R\$ 161,41	R\$ 827,57	R\$ 3.310,28		0,036%
3.11.17	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 3.216,44	R\$ 779,34	R\$ 3.995,78	R\$ 3.995,78		0,043%
3.11.18	7945	ORSE	BANCO DE RESERVA (BÚRICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2,41X1,5X4M - 8 LUGARES - PHYSCUS OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 4.733,40	R\$ 1.146,90	R\$ 5.880,30	R\$ 11.760,60		0,127%
3.11.19	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	R\$ 5.298,14	R\$ 1.283,73	R\$ 6.581,87	R\$ 6.581,87		0,071%
3.12			CHURRASQUEIRA					TOTAL SUB-ITEM 3.12	R\$ 2.691,97		0,029%
3.12.1	11150	ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M²	0,69	R\$ 496,00	R\$ 120,18	R\$ 616,18	R\$ 425,15		0,005%
3.12.2	9684	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	UN	1,00	R\$ 481,66	R\$ 116,70	R\$ 598,36	R\$ 598,36		0,006%
3.12.3	4266	ORSE	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	3,42	R\$ 59,47	R\$ 14,40	R\$ 73,87	R\$ 252,63		0,003%
3.12.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	15,96	R\$ 19,27	R\$ 4,66	R\$ 23,93	R\$ 381,92		0,004%
3.12.5	12063	ORSE	RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,35	R\$ 43,01	R\$ 10,42	R\$ 53,43	R\$ 125,56		0,001%

Confere com original

Renildo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

00714
79



CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-77 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, Nº 98, Centro
São Sebastião do Passé/Ba – Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA/BAHIA OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUÇA/BAHIA.	DATA: 12/04/2022 BDI: 24,23% E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%
--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	CUSTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PESO (%)	
3.12.6	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	12,00	R\$ 53,78	R\$ 13,03	R\$ 66,81	R\$ 801,72	0,009%	
3.12.7	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M²	3,42	R\$ 4,50	R\$ 1,09	R\$ 5,59	R\$ 19,11	0,000%	
3.12.8	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	M²	3,42	R\$ 20,60	R\$ 4,99	R\$ 25,59	R\$ 87,51	0,001%	
3.13	ÁREA EXTERNA							TOTAL SUB-ITEM 3.13	R\$ 99.320,47	1,075%	
3.13.1	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	46,48	R\$ 190,53	R\$ 46,16	R\$ 236,69	R\$ 11.001,35	0,119%	
3.13.2	8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	7,00	R\$ 601,47	R\$ 145,73	R\$ 747,20	R\$ 5.230,40	0,057%	
3.13.3	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	252,67	R\$ 35,37	R\$ 8,57	R\$ 43,94	R\$ 11.102,31	0,120%	
3.13.4	3922	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3"	M²	90,61	R\$ 76,60	R\$ 18,56	R\$ 95,16	R\$ 8.622,44	0,093%	
3.13.5	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	40,00	R\$ 32,25	R\$ 7,81	R\$ 40,06	R\$ 1.602,40	0,017%	
3.13.6	11237	ORSE	LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE SOL COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLASS, REF. CLPD 1085 OU SIMILAR PADRÃO EMURB	UN	3,00	R\$ 304,78	R\$ 73,84	R\$ 378,62	R\$ 1.135,86	0,012%	
3.13.7	10905	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 164,19	R\$ 39,78	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	0,274%	
3.13.8	199	ORSE	PLANTA - ARBUSTO OU ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGU)	UN	4,00	R\$ 25,28	R\$ 6,12	R\$ 31,40	R\$ 125,60	0,001%	
3.13.9	12151	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	R\$ 31,63	R\$ 7,66	R\$ 39,29	R\$ 235,74	0,003%	
3.13.10	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,20	R\$ 478,21	R\$ 115,87	R\$ 594,08	R\$ 712,89	0,008%	
3.13.11	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	65,00	R\$ 41,44	R\$ 10,04	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	0,036%	
3.13.12	00038640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	58,00	R\$ 2,25	R\$ 0,54	R\$ 2,79	R\$ 161,82	0,002%	
3.13.13	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UN	42,00	R\$ 38,93	R\$ 9,43	R\$ 48,36	R\$ 2.031,12	0,022%	
3.13.14	10905	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 164,19	R\$ 39,78	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	0,274%	
3.13.15	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	65,00	R\$ 41,44	R\$ 10,04	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	0,036%	
3.14	DRENAGEM							TOTAL SUB-ITEM 3.14	R\$ 90.436,54	0,979%	

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuça
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuça
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

06/11



**CONSTRUTORA
NEW FLYER EIRELI**
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
Rua Manoel Agostinho do Amaral, N° 96, Centro
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4567 / 89706-1784

CONCORRÊNCIA N° 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA/BAHIA	DATA: 12/04/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA.	BDI: 24,23%
	E. SOCIAIS: H = 105,94% / M = 64,09%

PLANO ORÇAMENTÁRIO											
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	LISTO UNIT	BDI 24,23%	VALOR UNIT (L)	BDI	VALOR TOTAL	PESQ (%)
3.14.1	83671	SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00	R\$ 64,54	R\$ 15,63	R\$ 80,17	R\$	R\$ 18.439,10	0,200%
3.14.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	299,00	R\$ 72,86	R\$ 17,65	R\$ 90,51	R\$	R\$ 27.062,49	0,293%
3.14.3	7237	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	4,00	R\$ 208,70	R\$ 50,56	R\$ 259,26	R\$	R\$ 1.037,04	0,011%
3.14.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M²	34,50	R\$ 119,49	R\$ 28,95	R\$ 148,44	R\$	R\$ 5.121,18	0,055%
3.14.5	2657	ORSE	LASTRO DE BRITA 2	M²	34,50	R\$ 119,97	R\$ 29,06	R\$ 149,03	R\$	R\$ 5.141,53	0,056%
3.14.6	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	230,00	R\$ 117,72	R\$ 28,52	R\$ 146,24	R\$	R\$ 33.635,20	0,364%
3.15			SERVIÇOS FINAIS							R\$ 15.985,38	0,173%
3.15.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	2,00	R\$ 1.352,41	R\$ 327,68	R\$ 1.680,09	R\$	R\$ 3.360,18	0,036%
3.15.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	5.010,00	R\$ 2,03	R\$ 0,49	R\$ 2,52	R\$	R\$ 12.625,20	0,137%
3.16			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$ 103.567,00	1,121%
3.16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	R\$ 91,90	R\$ 22,26	R\$ 114,16	R\$	R\$ 57.080,00	0,618%
3.16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	R\$ 30,57	R\$ 7,40	R\$ 37,97	R\$	R\$ 26.579,00	0,288%
3.16.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	R\$ 22,90	R\$ 5,54	R\$ 28,44	R\$	R\$ 19.908,00	0,215%
TOTAL GLOBAIS COM BDI (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)										R\$ 229.017,48	100,000%

Marcos Oliveira de Vasconcelos
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/BA/N° 55.749/D

Mariana Oliveira de Vasconcelos
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740
MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 13.991.335-19 SSP/BA CPF: 036.297.075-05

Marcos Oliveira de Vasconcelos
Eng Civil
CREA / BA 55749/D

Relatório Aberto
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
Mariana Oliveira de Vasconcelos
Sócia - Administradora

06.147.972/0001-90
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI-EPP
Rua Manoel Agostinho do Amaral, 96
Centro - CEP: 43.850-000
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA

Confere com original

06 71



POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA - MUNICÍPIO DE POJUCA - ASSESSORIA JURÍDICA

Pojuca, 06 de Janeiro de 2023.

Parecer AJUR

Consulente: Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Consultado: Assessoria Jurídica - Assunto: **Aditivo de Metafísica** ao contrato da empresa **CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI**.

Ementa: Aditivo de metafísica. Concorrência nº 001/2022. Instrumento nº 100/2022. Contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-Ba. Previsão Legal. Art. 65, I, a, § 1º, Lei 8.666/93. **Pelo deferimento.**

I- Da retrospecção fática

Chega a esta Assessoria Jurídica solicitação da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano acerca da legalidade de se efetuar aditivo de Metafísica, ao pacto nº 100/2022, onde figura como contratada a empresa **CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI**, tendo por objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-Ba.

Faz juntar CI nº 008/2023, subscrito pelo Engenheiro Civil, Sr. Yuri Lima Leite, o qual afirma: "a título de justificativa, assevera que, devido a compatibilização e ajuste dos projetos, a planilha precisa sofrer alguns serviços que só foi possível perceber sua necessidade a partir do momento em que a obra foi iniciada, necessário se faz adequação técnica.". Nessa quadra, a Metafísica da planilha contratual fora solicitada para acrescer quantitativos de serviços já existentes, sem alteração de valor financeiro, buscando-se a conclusão do objeto por meio da metafísica informada.

Sendo esses os fatos, analisemos.

Prefeitura Mun. de Pojuca
Agente Filipe Barreto
OAB-BA 16409
Assessor Jurídico

II- Do Direito

- Da Metafísica

sem acréscimo de valor

Sobre o tema em estudo é fato que na regra ínsita do inciso I, alínea "a", autoriza-se a alteração contratual, pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Trata-se da alteração dita qualitativa que não alteram o objeto proposto, porém são necessários para uma melhor adequação técnica.

Nesse sentido **MARÇAL JUSTEN FILHO** diferencia as espécies nos seguintes termos:

7) Modificações Qualitativas: Alteração do Projeto ou de suas Especificações

A melhor adequação técnica supõe a descoberta ou a revelação de circunstâncias desconhecidas acerca da execução da prestação ou a constatação de que a solução técnica anteriormente adotada não era mais a adequada. Os contratos de longo prazo ou de grande especialização são mais suscetíveis a essa modalidade de alteração. Não há muito cabimento para essa hipótese em contratos de execução instantânea ou cujo objeto seja simples e sumário.

A hipótese de al. "a" compreende as situações em que se constata supervenientemente a inadequação da concepção original, a partir da qual se promovera a contratação. Tal pode verificar-se em vista de eventos supervenientes. Assim, por exemplo, considere-se a hipótese de descoberta científica, que evidencia a necessidade de inovações para ampliar ou assegurar a utilidade inicialmente cogitada pela Administração.

Também se admite a incidência do dispositivo para respaldar modificações derivadas de situações preexistentes, mas desconhecidas por parte dos interessados. O grande exemplo é o das "sujeições imprevistas", expressão clássica do direito francês e que indica eventos da natureza ou fora do controle dos seres humanos, existentes por ocasião da contratação mas cuja revelação se verifica apenas por ocasião da execução da prestação. O grande exemplo é o da falha geológica de terreno, que impede a implantação da obra tal como inicialmente prevista.

Atente-se, porém, que:

(...) sem embargo de a lei não fixar uma limitação incisiva, como fez, na alínea b (inciso I do art. 65), o contratante deverá balizar essa alteração dentro dos limites

Prefeitura Municipal de Pojuca
Agente Pitagor Barreto
CAB-BA 16409
Assessor Jurídico



razoáveis e imprescindíveis, de modo a atender o interesse público. Deve haver demonstração cabal de que a modificação é necessária. A motivação é essencial".

Por isso este subscritor faz consignar, repetidamente, que não lhe resta outra alternativa senão acatar como fidedigna as justificativas do setor de obras, esse especializado na área de construção.

Encontrando eco ao entendimento aqui exposto o respeitado **CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO** (*In Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 2007, 22 ed., p. 605*) assevera que:

Isso não significa, entretanto, total e ilimitada liberdade para a Administração modificar o projeto ou suas especificações, pena de burla ao instituto da licitação. Estas modificações só se justificam perante circunstâncias específicas verificáveis em casos concretos, quando eventos supervenientes, fatores invulgares, anômalos, desconcertantes de sua previsão inicial, vêm a tornar inalcançável o bom cumprimento do escopo que o animara, sua razão de ser, seu "sentido", a menos que, para satisfatório atendimento do interesse público, se lhe promovam alterações.

Comungando do mesmo entendimento **ANTÔNIO MARCELO DA SILVA** (*In Variação de quantidade e direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, RDA, 198/61*) leciona que:

"apesar de as modificações de projetos ou especificações não se sujeitarem a quaisquer limites qualitativos ou quantitativos, não podem afetar o objeto do contrato na sua essência.

É cediço, pois, que eventuais modificações de projetos ou especificações não podem ser de tal monta que alterem o objeto originalmente licitado a ponto de tornar-se completamente distinto. Denota-se da planilha apresentada a esta Assessoria Jurídica que o aditivo qualitativo não desnatura o objeto central licitado.

Já **JORGE ULISSES JACOBY** (*In Va-de-Mécum de Licitações e Contratos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, 3 ed, p. 874 e 876*) colaciona outras decisões do Tribunal de Contas da União no mesmo sentido:

Contrato — alteração. — do objeto — ilegalidade

Nota: o TCU considerou irregular a assinatura de Termo Aditivo cujo objeto, pelas suas características não guarda semelhança com o do contrato original, reclamando, na

Prefeitura mun. de Pojuca
Agente Zilmar Barret
OAB-BA 16409
Assessor Jurídico



realidade nova licitação. Fonte: TCU. Processo n.º 014.681/95-1. Decisão n.º 063/1997 — Plenário.

Contrato — projeto executivo — alteração — nova licitação

TCU orientou: "...Atentar para que toda **alteração de projeto executivo de obra seja devidamente justificada, com todos os elementos técnicos necessários, detalhados suficientemente para avaliação e aprovação pela autoridade competente**, da mesma forma em que são analisados os elementos do projeto básico, previstos no art. 6, inciso IX da Lei 8.666/93; Atentar para que eventuais alterações de projeto executivo de obra observem as condições especiais previstas no art. 65, da Lei 8.666/93, e para que, **havendo alterações de projeto que impliquem em modificação na natureza ou dimensão do objeto contratado, elas devem ensejar a realização de novo procedimento licitatório...**" Fonte: TCU. Processo n.º TC-015.875/2003-6. Acórdão 219/2004. — Plenário.

Não bastassem os escólios acima, ressalte-se que o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO considera que a **alteração contratual qualitativa deve ser "um fato rigorosamente excepcional e de alcance apenas residual"** (Decisão Plenária 702/2008).

No caso em tela, estamos diante de aditivo qualitativo necessário e nos limites legais permitidos. Sobre o tema o Tribunal de Contas da União, por um ex-Ministro de Estado, cujas conclusões do debate geraram a Decisão nº 215 - Plenário, de 12/05/1999, assim vejamos:

As modificações qualitativas devem ser decorrentes de fatos supervenientes que impliquem em "dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião do pacto inicial", devendo corresponder ainda a uma alteração de circunstâncias fáticas levadas em consideração por ocasião da avença. A Administração há que também evidenciar que "a solução localizada na fase da licitação não se revelou, posteriormente, como a mais adequada". No entanto, a modificação decorrente não pode ser de vulto tal que venha a transfigurar o objeto original em outro, frustrando os princípios da obrigatoriedade de licitação e da isonomia.

Prefeitura Mun. de Pojuca
Roberto Pithon Barr
OAB-BA 16409
Advogado Jurídico

Depreende-se, então, que, se a alteração pretendida no caso - denominada qualitativa - for de tal vulto que modifique o objeto da licitação, não se enquadra nas situações em que se permitem a extrapolação dos limites previstos no art. 65, §1.º, da Lei n.º 8.666/98. Mas a planilha juntada leva ao entendimento de que o aditivo não extrapola os ditames legais.

III - Das Certidões


Analisando o processo, para efeito de manter-se no presente aditivo as condições de habilitação, percebe-se a validade das certidões juntadas aos autos.

IV - Conclusão.

Ante ao todo exposto, opinamos, com arrimo no Art. 65, I, a, § 1º, Lei 8.666/93, pelo deferimento da Metafísica requerida, sem acréscimo algum de valor, metafísica essa traduzida na planilha apresentada pelo Engenheiro Yuri Lima Leite, a qual integra o termo aditivo independente de transcrição, que segue em anexo.

Em tempo, pontua esta Assessoria que não lhe compete fazer análise de conveniência de prazo pelo que certamente a economicidade do contrato fora analisada pela pasta demandante.

É o opinativo, s.m.j


Prefeitura Municipal de Pojuca
Alberto Pithon
OAB-BA 10409
Assessor Jurídico
Assessor Jurídico

1º - ADITIVO DE METAFÍSICA (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA-BA) - CONTRATO Nº 100/2022 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - EMPRESA CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE POJUCA-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede no Paço Municipal Praça Almirante Vasconcelos, s/n, Centro, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.147.972/0001-90, situado à Rua Manoel Agostinho do Amaral, nº 96, Centro, São Sebastião do Passé - BA, neste ato representado pelo senhor Marcos Oliveira de Vasconcelos, portador do RG nº 09.466.239-88 SSP-BA, e inscrito no CPF sob o nº 013.238.755-73, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

Constituí objeto do presente pacto a contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-Ba, de acordo com as especificações constantes do Edital de Concorrência nº 001/2022, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de Metafísica - Art. 65, I, a, § 1º, Lei 8.666/93

Fica aditivado o presente contrato, de nº 100/2022, a título de **aditivo de Metafísica**, **sem acréscimo algum de valor**, essa traduzida na planilha apresentada pelo Engenheiro Yuri Lima Leite, a qual integra este aditivo independente de transcrição.



CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

- Órgão/Unidade: 03.13.13
- Atividade: 1051
- Natureza da Despesa: 44.90.51.00
- Fontes de Recursos: 0100, 0242

CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente aditivo de Metafísica está amparado no **Art. 65, I, a, § 1º, Lei 8.666/93.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Metafísica do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 09 de Janeiro de 2023.



MUNICÍPIO DE POJUCA

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE

CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP.

CONTRATADA - REP. Sr. MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E67KB-YVG8W-BSFLS-JF8CP

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 013.238.755-73)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/E67KB-YVG8W-BSFLS-JF8CP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE METAFÍSICA DO CONTRATO
Nº. 100/2022**

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2022

Objeto – Contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-Ba.

Contratada – CONSTRUTORA NEW FYER EIRELI

Embasamento Legal - Art. 65, I, a, § 1º, Lei 8.666/93.

Aditivo de Metafísica – a título de aditivo de Metafísica, sem acréscimo algum de valor, metafísica essa traduzida na planilha apresentada pelo Engenheiro Yuri Lima Leite, a qual integra este aditivo independente de transcrição.

Pojuca, 06 de Janeiro de 2023.




YURI LIMA LEITE

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE METAFÍSICA DO CONTRATO
Nº. 100/2022

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2022

Objeto – Contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-Ba.

Contratada – CONSTRUTORA NEW FYER EIRELI

Embasamento Legal - Art. 65, I, a, §.1º, Lei 8.666/93.


Aditivo de Metafísica – a título de aditivo de Metafísica, sem acréscimo algum de valor, metafísica essa traduzida na planilha apresentada pelo Engenheiro Yuri Lima Leite, a qual integra este aditivo independente de transcrição.

Pojuca, 06 de Janeiro de 2023.


YURI LIMA LEITE

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Praça Almirante Vasconcelos, s/nº, Centro, Pojuca/Bahia – CEP: 48.120-000
CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

FOLHA DE INFORMAÇÃO CONTROLADORIA GERAL Folha Nº 0092

Seu nome parecer jurídico anexo
aos autos do processo

A Secretarias da Fazenda

Pojuca, 11 de Janeiro de 2023

M. R. Alves

Prefeitura Mun. de Pojuca
Mariana Ramunda Alves Pena
Controladora Geral